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Załącznik nr 7.  Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inżynierskiego i inwestorskiego przy realizacji projektu pn. ,,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług” zwany dalej Inżynierem Kontraktu.

Obiekt Szpitala Powiatowego zlokalizowany jest na  działce nr 3 o pow. 1,9371 ha w obrębie ewidencyjnym miasto Sejny i jednostce ewidencyjnej Sejny.

2. Zakres rzeczowy usług i terminy wykonania
Szczegółowy zakres obowiązków i czynności wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera i
sprawującego nadzór inwestorski obejmuje:
1. Zapoznanie się z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz przedstawienie Zamawiającemu pisemnej opinii inspektorów nadzoru co do jej kompletności, jakości oraz ewentualnych wad.
2. Od dnia uzyskania kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji, Wykonawca przygotuje oraz przeprowadzi we współpracy z Zamawiającym postępowanie przetargowe w zakresie wyboru wykonawcy na wykonanie robót budowlanych oraz wykonawcy na dostawę i zamontowanie sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z naruszeniem przepisów prawa za które RPOWP  zastosuje korektę finansową, wysokość tej  korekty Zamawiający będzie ściągał od Wykonawcy.
4. Nadzór i kontrolę, w tym  nadzór wymagany ustawą Prawo Budowlane zgodnie z uzyskanym w trakcie procesu inwestycyjnego pozwoleniem na budowę, nad całym procesem inwestycyjnym, w tym w szczególności: 

a) Powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczenia kierownika budowy i inspektora/ów nadzoru, stwierdzających przejęcie obowiązków przypisanych tym funkcjom na budowie,
b) Odbieranie od wykonawcy robót budowlanych i przedkładanie do zatwierdzania przez Inwestora uzgodnionych harmonogramów rzeczowo-finansowych robót i planów płatności,
c) Kontrolę zatwierdzonego harmonogramu wykonawcy robót budowlanych pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów,
d) Dokonywanie odbioru oraz wpisów do dziennika budowy zakończenia robót ulegających zakryciu.
e) Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
f) Organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych oraz sporządzanie z nich protokołów i przekazanie ich Inwestorowi,
g) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
h) Sprawdzanie jakości i ilości robót, dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
i) Przestrzeganie wykonywania warunków umów zawartych przez Inwestora z wykonawcami robót budowlanych,
j) Bieżące informowanie Inwestora o przebiegu i stopniu zaawansowania robót, 
k) Stała współpraca i doradztwo fachowe na rzecz Inwestora,
l) Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przekazanej przez wykonawcę robót budowlanych,
m) Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji –pozwolenia na użytkowanie.
n) Uzyskanie w imieniu Inwestora świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
5. Wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne obiektu.
6. Sprawowanie bieżącej kontroli finansowej wydatków zgodnie z wnioskiem o    dofinansowanie.
7. Sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych, złożonych przez projektanta dokumentacji oraz wykonawcę robót budowlanych, pod względem merytorycznym i rachunkowym.
8. Wykonywania obowiązków wynikających z wytycznych IZ w zakresie rozliczania wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWP.
9. Sporządzanie planów strategicznych i planów pracy zgodnie z wymogami RPOWP.
10. Współpraca przy opracowaniu sprawozdań oraz innej korespondencji zgodnie  wymogami RPOWP.
11. Przygotowywanie do akceptacji przez Zamawiającego następujących dokumentów:
- wniosków Beneficjanta o płatności;
- okresowych i końcowego sprawozdania z realizacji projektu;
- innych informacji wymaganych przez instytucję zarządzającą.
12. Nadzorowanie kontraktu zgodnie z projektem umowy o dofinansowaniu zadania.
13. Przekazywanie Zamawiającemu raportów miesięcznych z realizacji usługi.
14. Obowiązkiem Inżyniera jest bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót. 
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