Ociepleniescian zewrtrznych, stropodachu, stropu nad pivnievymiana okien w Specjalistycznej
Przychodni Powiatowej w Sejnach.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
SST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

CPV - 45321000-3 Izolacje cieplne
CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien
CPV - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST-00 ROBOTY ROZBIORKOWE

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
B.40.00.00 OCIEPLENIKSCIAN ZEWNETRZNYCH
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SST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 Okrélenie przedmiotu zamdéwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna zadania.
Ociepleniescian zewntrznych, stropodachu, stropu nad pivgievymiana okien w
Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w Sejnach.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetnie po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1) Zamawigjcy.
Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej vindeh 16-500 Sejny, ul. Rittlera 2

2) Zrodta finansowania inwestyciji.

1.3 Zakres robot.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozganie funkcjonalno-tytkowe.

Remontowany budynekzytkowany jest przez w €zci (pictro) przez Zamawiagego a w
czesci (parter) przez innychaytkownikow .

1.3.2 Ogolny zakres robot.

Zgodnie z projektem budowlanym oraz zgtoszenienyaatym wykonania robot nie
wymagajcych pozwolenia na budawakres robot obejmuije:

- ocieplenigician zewntrznych, stropodachu, stropu nad pivwnievymiang okien w
Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w Sejnach.

- inne roboty towarzysce

Rodzaje wysipujacych robot:

SST-00 ROBOTY ROZBIORKOWE

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
B.40.00.00 OCIEPLENIKSCIAN ZEWNETRZNYCH

1.4. Zgodnéc rob6t z dokumentagijtechnicza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkgrac i ich zgodn&@& z dokumentagj kontraktow i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagy umowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywd wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.
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2 Prowadzenie rob6t

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatow i wykonywanych robéticha
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéaghnicznych oraz poleceniami
zarzdzapcego realizag umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okreélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi przeza@dzapcego realizagjumowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek kkdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu

i wyznaczeniu robot, jeli wymagéa tego kedzie zaradzapcy realizacy umowy, zostam
poprawione przez wykonaw@a witasny koszt.

Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét dula oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigjehe
wykonawczym, przedmiarze i szczegotowych specyja@ttechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamiu decyzji zargdzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badéa materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia zardzapcego realizagjumowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykorgwod gra@ba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.
Teren prowadzenia robot budowlanych, dpsy jest od strony ulicy Wojska Polskiego w
Sejnach .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren do @ozenia robot budowlanych w
czasie i na warunkach oktenych w ogolnych warunkach umowy. Zamaw@j poda wszystkie
wymagania i dane nieztine do prawidtowej organizaciji robot.

W czasie przekazania terenu zamayagjprzekazuje wykonawcy dokumentatgchniczi oraz
kopie zgtoszenia o wykonaniu rob6t nie wymagajch pozwolenia na budaw

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okresadzenia lub ich elementylta utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagjumowy. Maze on wstrzymarealizacg robét j&li w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje olaait konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczynséaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu hdeenia takie jak: bariery, sygnalizacjichu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakin
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drogowe, bariery i inne ugdzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizag umowy.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie roboét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istagsjch na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiassytk

Przed rozpocgiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéan@ainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zalzapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zardzapcego, tablice podage informacje o
zawartej umowie zgodnie z rozpadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasioi i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych [
podziemnych urgdzen znajduacych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Przed rozpocgiem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktore g wiascicielami
instalacji i uradzen, informacje podane na planie zagospodarowaniadetestarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeby te instalacje i uggzenia zostaty wikziwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenienkeidgreealizacji robot .

W przypadku gdy wyapi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uydzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma olkxaek poinformowé zarazdzapcego realizag)
umowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zaizapcego realizagjumowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wdzen lub instalacji i ledzie wspotpracow@przy naprawie
udzielapc wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplanie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawieggo.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobaxany zna i stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochrongrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowawszystkie sensowne
kroki zeby stosowasi¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresibroaysrodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, ugiaiatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych czynnikdw
powodowanych jego dziataléca. Wszelkie odpady i materiaty nie nagtag s¢ do ponownego
wykorzystania powstate w wyniku robot rozbiorkowyshwvtasndgcia wykonawcy i musz by¢
przez niego zagospodarowane lub zutylizowane zgadobowizujacymi przepisami.

2.2.6 Zapewnienie bezpiedmstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@asae i
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlayd

Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powaej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswliczone w cea umowns.

Wykonawca kdzie stosowasie do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego. Bdzie stale utrzymywawyposaenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga
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przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadezniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophtaa przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@arowymi, w bezpiecznej odledia od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla 0so6b trzecich. Wykonawacgdhie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

Uzycie materiatow, ktore wptywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatéow emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych nk zalecane w projekcie niedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i majce by uzyte do robot musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie gdy | wiadze jako bezpieczne dieodowiska.
Materiaty, ktore g niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiatygs) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme
beda spetnione wymagania techniczne dotygezich wbudowania. Przedyciem takich
materiatbw Zamawiapy musi uzyskaaprobat od odpowiednich wkadz administracji
panstwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiatstera i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowa sido wszystkich obowizujacych

przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z vegami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowhrzany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagjumowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nape& zeby

personel nie pracowav warunkach, ktéreasniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych. Pracownicy winni przéjodpowiednie szkolenie
0golne i stanowiskowe.

2.4 Dokumenty budowy.

W przypadku przedmiotowych robét prawo budowlarendkazuje prowadzenia dziennika
budowy, jednak zamawigy ma prawo zatoy¢ wkasny dziennik budowy i wéwczas powinien
on by wypetniany wg nagpujacych zasad:

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaizggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowyga zak@éczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ngod obowazujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &3pdo dziennika budowycdla
czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robét, stan bezpieczstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestieazane z zarmdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapmyipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozost@egigustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzycie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk® jak i zaradzapcego realizagj
umowy.

W szczegdlnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:
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- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- daty rozpoczcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robat;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizexiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagjumowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokniawieszenia realizacji robot
Z polecenia zagrzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub

wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okrasializacji rob6t mage wptyw na

czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegoélnych aga wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&e i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jaka materiatdw, poboru probek i wynikéw bada okreleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
inne istotne informacje o papie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez
wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokwdi akceptacji zargdzapcemu
realizacy umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika
budowy, musza kiypodpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktérgljceptuje lub sido
nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstsi ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmigiyoranych robot robioneya bieaco i
zapisywane do kstki obmiaru rob6t, wykorzystag opis pozyciji i jednostkiayte w
wycenionym przez wykonawa wyceniony przedmiar roboét, stanawy zahcznik do umowy.
Prowadzenie ksiki nie bedzie stosowane w przypadku gdy umowa przewidujeagyodzenie
wykonawcy w okrélonej kwocie ryczattowe).

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawiefaj
tez:

a) Dokumenty wchodze w sktad umowy;

b) Zgtoszenie wykonania robét nie wymagajch pozwolenia na budaw

c) Protokdét przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i irmaowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarglzapcego realizagj umowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,

g) Korespondencja dotygza budowy.
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2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubipda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkleimenty budowy dila stale dosipne
do wghdu zaradzapcego realizag umowy zaradzapcego realizagumowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie zgizapcego realizagj umowy dokumentacji powykonawczej

Z naniesionymi na oryginalnej dokumentacji zmiangkie wprowadzono w trakcie realizaciji
robot.

3 Zaradzapcy realizacy umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgegp
reprezentuje interesy zamawieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji robot budowlanych z dokumentapjojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkow umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzieyah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawiniebowiazkow. Wydawane przez nich polecenia
maja moc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

4 Materiaty i uradzenia.

4.17Zrodta uzyskiwania materiatéw i ugdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 10ptned uyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonapiz@ediay szczegotow informacg o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach odpowiednich
bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zadzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy
instalowanych uramze.

Akceptacja zaradzapcego realizagjumowy udzielona jakigjpartii materiatdw z danegaoodia
nie kedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogtze z tegardodia g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonegodta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjikachnicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodia, whczapc te, ktore zostaty wskazane przez zamawegjo, przed rozpoegeziem
wykorzystywania tegarodta wykonawca ma obowiek dostarczenia zaidzapcemu realizagj
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwaghagh na jego prawidtosveksploatad).
Wykonawca hdzie ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bladowy
materiatéw lokalnych. Za ich i# i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzcych z lokalnychzrédet wymaga akceptacii zazzapcego realizagj umowy.
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4.2 Kontrola materiatéw i unzizen.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budeuwnateriaty i
urzadzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaiony do pobierania i badania probek materiahy
sprawdzé jego whasnéci. Wyniki tych préb stanowimog podstaw do aprobaty jakii danej
partii materiatow. Zargdzapcy realizacy umowy jest rOwnig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatéw i uydzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatowadneh przez zaradzapcego realizagj
umowy, wykonawca ma obowzek spetnid nastpujace warunki:

a)W trakcie badania, zajdzapcemu realizag) umowy lgdzie zapewnione niegdne wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatow lub uidzen;

b)Zarzadzapcy realizacp umowy kzdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstio tych
miejsc, gdzie swytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i uszlzen.

Zamawiajcy dopuci do wbudowania tylko te wyroby i materiaty ktqresiadai:

1. Certyfikat na znak bezpiedastva, wykazujcy ze zapewniono zgodioz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie wdaiwych zharmonizowanych Europejskich lub Polskicbrmy, aprobat
technicznych oraz wdaiwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklarag zgodndci lub certyfikat zgodnii z:

- zharmonizowanNormg Europejsk lub Polslg

- aprobat technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiodpowiedniej normy, jeli

nie % objte certyfikacj okreslona w pkt. 1. i ktre spetigwvymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegobtowsgplcyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kada partia dostarczona na budomvusi posiadaatest okréajacy w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wgha: bada jakasci materiatow,
zarzdzapcy realizacg umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta
stwierdzajcy petrn zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegich
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagvzaradzapcemu realizag umowy.
Materiaty posiadajce atesty, a ugzlzenia — wana legalizacg, mogy by¢ badane przez
zarzadzapcego realizag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostahigerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych doaycia materiatow i urzdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostamone przygte do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadge wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zadzapcego realizagjumowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi mugsby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu
budowy. Jéli zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystdae materiaty do
innych robot ni te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,toédrtych materiatdbw mie
by¢ odpowiednio skorygowana przez zatzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzonezaakceptowane przez
zarzdzapcego realizagj umowy, ledzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on



Ociepleniescian zewrtrznych, stropodachu, stropu nad pivnievymiana okien w Specjalistycznej
Przychodni Powiatowej w Sejnach.

zdawd sobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw pdez.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdizeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Mtsymywat ich jakasé¢ i
wiasngci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdaapcego realizagj

umowy, & do chwili kiedy zostapuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istaten urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdzapcym realizacj umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wghan. Zapewni onze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i anizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialtdbw zamiennych.

Jeili wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub agzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynagnzaradzapcego realizagyumowy na
10 dni przed ich zyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia
przez zarzdzapcego realizag) umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab
urzadzenia nie mee byt zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji zadzapcego
realizacyi umowy.

5 Sprzt .

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét §rodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfil@tjgchnicznych i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez gdrapcego realizagjumowy. Liczba i wydajng:
sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmainy
harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowigi do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrodsodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamkonawca
dostarczy zardzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikaeiehniczne przewidajmozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagjumowy. Nie mae by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6. Transport.

Liczba i rodzaj&rodkow transportu dila okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zarglzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszeinid wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopranych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyckrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dala

usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia

I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadiregach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakéci robat.

7.1 Zasady kontroli jakai robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agkapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezkdne do pobierania probek i badania materiatéw aieci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowzany prowadz pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowygplesyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznywhprzypadku gdy brak jest wyiaych
przepisow zargzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaydzapcemu realizag) umowyswiadectwa stwierdzage,ze
wszystkie stosowane uidzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm okgejacych procedury bada

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegassosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obarék przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiqmzez
wykonawe usunéte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dastane przez wykonawalo
bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagjumowy keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez niegatKbaeh dodatkowych badgokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uster@k przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiagy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stos@yaazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.

10
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi zasdzapcego realizagj
umowy o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagj umowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy kedzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywawykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniccia te lzda na tyle
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacg umowy
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépiye dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmne
przez niego wzoru lub innych, rowaiprzez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaaterialow ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagglzapcy realizacg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badangteniatow uzrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewnionelzdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmabot prowadzonego
przez wykonawe, bedzie ocenia zgodnad¢ wykonanych robot i kytych materiatéw z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznyehpodstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikow bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadz badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecizakznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych baflaalbo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnixi materiatow i robét z projektem wykonawczym ¢segotowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catite koszty powtornych lub
dodatkowych badai pobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

8. Obmiary robot.
Prowadzenie obmiardw robét jest niedbe tylko dla umoéw obmiarowych i do nicle sidnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie olleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardiggo
przeprowadzenia. Roboty mta uzné za wykonane pod warunkierr® wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ikt podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobhst
wchodzcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zarzdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigrowiinno poprzedzaobmiar co najmniej o
3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do kgDi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiekeda lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowsgphcyfikacjach technicznych nie zwalnia
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wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. @lne dane zostarmpoprawione wg
pisemnej instrukcji zanrlzapcego realizagjumowy.

Diugaosci i odlegtasici pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymidxle mierzone prostoliniowo
(w rzucie poziomym lub pionowym wzdhlinii osiowej). Jeeli szczego6towe specyfikacje
techniczne wigciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, iléci robot lkda mierzone w
jednostkach ustalonych w wycenionym PrzedmiarzedRip.: ilasi¢ w sztukach (szt.) lub
kompletach (kpl.) diugai w metrach (m); powierzchnie w’ra objtosci bede wyliczane w
m?®, jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag byé mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaibat
i dostarczone przez wykonagyenusza by¢ zaakceptowane przez zagzapcego realizagj
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagag badan atestagych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawow

dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z ¢totliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawezarzdzapcego realizagj umowy.
Obmiary leda takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaediezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatéa.

Zasady odbiorow robot i ptatda za ich wykonanie okéé&a Umowa miedzy Zamawiggym

i Wykonawa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty
jakie naley kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nahesci i jej wyptaty.
Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpaimieh formularzy nakey uzgodné z
zarzdzapcym realizaci umowy.

10. Przepisy zwazane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach nima dopuci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz musz
one by wyraznie okrélone i nie sprzeczne z obaaujacymi przepisami oraz zaakceptowane
przez obie strony umowy.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat s
wyszczegolnione w punkcie 10 #iej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne.

12
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Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno prZedze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneg/iywzne, ktére s w jakiejkolwiek sposéb
Zwiagzane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.yD&Ir 89/1994 poz.414) wraz
Z p@&niejszymi zmianami

2.Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytképiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162. poz 1568)

3.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyaare dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z ghiejszymi zmianami

4.Ustawa o dospie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 0 poz. 1157) wraz z pdiejszymi
zmianami i aktualnymi przepisami dotycymi ochronysrodowiska.

5.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z drii@3.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami

6. Rozporadzenie Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r w spiawrowadzenia prac
konserwatorskich i architektonicznych, azaknnych dziata przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badearcheologicznych i poszukiwwaikrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych.

7.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownicteneynh materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995z p48)

6.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 sprawie okrdenia metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budoytd okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7.Rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie ok§ienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjona- wytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycidzZie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagjumowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawagjkopie atestéw i innych wymaganyshiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét murowych przy realizagdania ,Ociepleniécian zewgtrznych,
stropodachu, stropu nad piwaicwymiana okien w Specjalistycznej Przychodni Patawvej w
Sejnach”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na
celu wykonanie muréw zewtrznych i wewrtrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnejinkierowej.

B.08.02.00Sciany z gazobetonu

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2 .Materialy.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosotvaaozna kada wodh zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oser zawierajcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.

2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12107%8B.

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada aktualmenre pastwowej.
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Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclkpietych catkowicie lub z jednymenieciem
przechodzcym przez cat grubc¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla
cegty -10% cegiet badanych.

Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

Wytrzymata¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspoiczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do -15°C i odmeania - brak
uszkodzé po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegty
nie rozpadta si

2.2.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1208885.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych
Nashkliwosé nie powinna by wigksza od 16%.

Wytrzymata¢ na ciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne
cegty nie rozpada sha kawaitki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejginiecie.
llos¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnacbyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymadoi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg
poz. 2.2.2.

Przewiduje si mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyat
zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4 Cegta dziurawka klasy 50.

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nashkkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspbiczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do -15°C i odmeania - brak
uszkodzé po badaniu.

2.2.5 Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).

Cegta kratébwka powinna odpowiada? aktualnej nopabstwowej.
Wymiary typ Kl | =250 mm, s =120mm, h = 65mm

15



Ociepleniescian zewrtrznych, stropodachu, stropu nad pivnievymiana okien w Specjalistycznej
Przychodni Powiatowej w Sejnach.

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 = 250 mm, s =120 mm, h =140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nashkkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni? 20%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspbiczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamaia do -15°C i odmeania - brak
uszkodzé po badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i povni

2.3 Bloczki z betonu komorkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zataeosci od ckzaru obgtosciowego | wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B25@

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4 Cegla silikatowa.

Cegly petne i bloki dizone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+-2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasakliwosé¢ 16%

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkadze
gestas¢ - nie wicej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dlazmych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw; nalezy przygotowa w takiej ilcsci, aby mog by¢ wbudowana miiwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych natey stosowdé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie @zie nisza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennychzyadeosowa
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasianmeggo otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwin mas, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcaebcych. Sklad okjosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
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4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraty statecZon

5. Wykonanie robot
Wymagania ogélne:

a)Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxania i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgaoéma rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
b)W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury néne. Scianki dziatowe grubii ponizej |
cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zakaczeniuscian gtownych.

c)Mury naleey wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich dluga. W miejscu paiczenia
murow wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d)Cegty uktadane na zaprawie powinnylzyyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utbeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

e)Wreki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f)Mury grubadsci mniejszej nt | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.
g)W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymi&tmosferycznych
(np. przez przykrycie fadilub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie natey
sprawdz¢ stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1 Mury z cegty petnej.
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalodgt nie powinna przekraczd 7

mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griéidanaksymalna nie
powinna przekraczZal5 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zapraw\WV scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zaprava spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw gnych nie powinna hywicksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.

a)Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. ceggava i rozbiorkowa), nahy
przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.
b)Pohczenie muréw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty peinej.
W naranikach, przy otworach, zakozeniach murow oraz w kanatach dymowych aale
stosowé normalm cegt petr.
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W przypadku opierania belek stropowych na muracégty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty peine;j.

5.3 Mury z cegty kratowki.

a)Cegt kratowle nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian ngnych,
samonénych i ostonowych. Mzna p rowniez stosowdé do murowanigcian wewrrtrznych.
b)Zaprawy stosowane do murowania powinnydkiensystengj gestoplastycza w granicach
zagkbienia stotka pomiarowego 6-8 cm.

c)Cegly w murze nalgy uktad& tak, aby znajdage s¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

d)Cegly przed ulzeniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wadWiazanie cegiet
kratbwek w murze zgodne z zasadamizahia cegty petne;.

e)Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wyno$2mm, a grub& spoin pionowych -10
mm.

f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewatrzne czsci scian warstwowych.

Wykonywa: wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowanieto &-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawidngo 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy przed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

5.4.2 Zewnrtrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywa: zgodnie z wymaganiami jak dlagsezi wewretrznych.

5.4.3 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania.

Wykonywa: ze szczegoinstarannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o
jednakowej grubgzi. Licowke uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomg@ionu, powinny wykazywadokiadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokgei spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakdci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

a)sprawdzenie zgodka klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wgamami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b)proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigg,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegollnej uwagi na zawé@nargla.

W przypadku niemmnosci okréelenia jakdci cegly przez prébdorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasgpornaci na dziatanie mrozu).
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6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolow& jej marlke i
konsystengj w sposob podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przgjma wg PN.

7.0bmiar roboét.
Jednostk obmiarow robét SA jednostki ok&one w przedmiarze robét.
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

8.1 Odbidér robét murowych.

Powinien s¢ on odby przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stan@wiastpujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jak&ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robotikagacych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty obje B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9 Podstawa ptatrioi.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci
Cena obejmuije:
dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrigterialow

10 Przepisy zwazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&yowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotycace cementow

powszechnegoaytku.
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PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV - 45261200-6 Wykonywanie pokrglachowych
CPV - 45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych.

ROBOTY POKRYWCZE
1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru pokkydachowych wraz z obrébkami blacharskimywanych przy
realizacji zadania ,Ocieplenigian zewrtrznych, stropodachu, stropu nad piwnievymiana
okien w Specjalistycznej Przychodni Powiatowej vin&eh.”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokiydachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogolne.
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2.1.1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacg@ciwwilgociowych bitumicznych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla skaniny asfaltem PS40/175, z obustrpnn
powitoka asfaltows PS-85 i posypkmineral. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SSI6B0.00)

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokninyeptitbwej nawierzchniowa.
W(g Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypitozami na geaico.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biata.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm

2.8 Dachoéwka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mib.fim obustronnie ocynkowanej. Grgbo
powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzighptyt zabezpieczona jest obustronnie
powtoka dekoracyjm akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposypk zewretrzng z
piasku kwarcowego. Kolor ok§ka projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norrp PN-84/H-92126.

Piyty dachéwkowe mugzposiada aktualm decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania
pozytywm opinia Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9 Dachoéwka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z|:1999.

2.10 taczniki.
Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanyctosig gwozdzie lub wkety
ocynkowane wg wskazgroducenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzt.
Roboty mana wykoné recznie lub przy #yciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{0

5. Wykonanie robét.

5.1 Izolacje papowe.
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5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltdwya podtau drewnianym na pierwsgz
warstwe mozna zastosowapag; na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mimyystapcymi z dachu
elementami powinno ldywykonane w taki sposob, aby uatiwi ¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych natestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiaday wymaganiom norm patwowych. Mieszanie
materiatdbw smotowych i asfaltowych jest niedopusniz.

5.1.4 Grubé¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgazwarstwa izolacji oraz mdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.5 Szerokg zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesungte wzghdem siebie.

5.2 Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.
Wymagania ogélne:

a)rowna¢ powierzchni deskowania i fat powinnachiyaka, aby przavit miedzy nia

a fat kontrolra o dtugdci 3,0 m byt nie wgkszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c)w podkiadzie powinny kiyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podkladu powinny niprzekrdj min.38x50 mm,

e)taty naley przybijac do krokwi jednym gwadziem; styki tat powinny znajdowasic na
krokwiach,

frozstaw osiowy tat nafey dostosowa do rodzaju pokrycia,

g)taty i deski powinny spetnéavymagania zawarte w SST 06.00.00

5.3 Krycie dachowk ceramicza.
Wymagania ogélne:

a)Krycie dachéwk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow redy wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b)przed przysipieniem do uktadania dachowek powinny lyykonane obrébki blacharskie.
c)Dachowki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur papeejty wzdtuz
poszczegolnych eddw byt poziomy i jednoczaie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegivod sznura do dolnego brzegu pozostatych dachévegawinna
by¢ wicksza ni | cm; dopuszczalne odchytki wyn@s2 mm na | m i 30 mm na catej diugo
rzedu,

d)zamocowanie dachowek: caifa dachowka w rglzie poziomym powinna léyprzywiazana
drutem do ocynkowanych gwdzi wbitych w taty od strony poddasza lub begpdnio do tat,
e)pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
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5.4 Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny byostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneimaovykonywa? o kalej porze roku, lecz
w temperaturze nie #szej od -15°C.

Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5 Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;.

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonoéw odpowiadggch diugdci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe.

Powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szeré&iclOmm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi.

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozsaymi

w odstpach nie wgkszych nk 50 cm.

Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6 Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe powinny kBywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

Powinny by taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy lscy, a w zhczach
poziomych na zaktad szerala 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi.

Rury spustowe powinny lBynocowane décian uchwytami, rozstawionymi w o@pach nie
wigkszych nk 3 m.

Uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienispwiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

Rury spustowe odprowadzaag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurkeliwnej
na gkbokai¢ kielicha.

6. Kontrola jakéci.
6.1 Materialy izolacyjne.

a)Wymagana jak@ materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno radnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jaké nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektovs
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi tées

wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zéwiadczeniem o jalk&i wystawionym
przez producenta - powiniend®gn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe].

d)Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktdryvtasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
f)Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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7. Obmiar robat.

Jednostk obmiarowy robot g jednostki okrélone w przedmiarze robot.

llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1 Odbior podiea.

8.1.1 badania podia naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,

8.1.2 sprawdzenie rowia powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog
laty kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit
migdzy sprawdzamnpowierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm,

8.2 Odbior robdét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&zniej jest
niemazliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i fat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stan@wiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastoasoych materiatow,
protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek
blacharskich i paiczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a takke wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieagzeksploatacyjnych.

8.3 Odbidr pokrycia z papy.

sprawdzenie przyklejenia papy do papy aglerzeprowadz przez nacicie i odrywanie paska
papy szerokeri nie wiekszej nz 5 cm, z tymze pasek papy natg nacia¢ had miejscem
przyklejenia papy, sprawdzenie szergk@aktadow papy naky dokona w trakcie odbiorow
czesciowych i keacowego przez pomiar szerckd zakladow w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100 m2. Dokfadrio pomiaréw powinna wyno&ido 2 cm.
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8.4 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa
a)Sprawdzenie prawidtowoi pofaczen poziomych i pionowych,

b)Sprawdzenie mocowania elementéw do deskdwiascian,

c)Sprawdzenie prawidtovsoi spadkow rynien,

d)Sprawdzenie szczelfm pofaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe meagby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatioi.

B. 10.01.00 Pokrycie z papy. - Ptaci ga ustaloailos¢ m2 izolacji z wykonaniem podta

I warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie. - Pta@ sa ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podia, zalutowanie patzen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. - Ptaei za ustaloa ilos¢ ,m” rynien wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podia wykonanie paiczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bieiosy.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokektanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne prdgiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachavderamicza. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cemersto
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekardBbachéwki i gsiory dachowe.
Badania.
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1. CESC OGOLNA

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyee
wykonania i odbioru Roboét, ktére zostamykonane przy realizacji zadania ,Ocieplenie
scian zewwtrznych, stropodachu, stropu nad piwnid wymiana okien w
Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w Sejnach.

Zakres robot
Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etdpa
- wymiagpokrycia dachu rynien i rur spustowych oraz obkdiacharskich z wszelkimi
niezfginymi robotami towarzygazymi wraz z naprawpokrycia dachowego.

- ocieplenigcian zewrtrznych metoda w jednym z systemow
dopuszczonych do stosowania w butciwie posiadajcychSwiadectwo ITB
z zastosowaniem wypraw silikonowygodnie z kolorystykelewacji.

- wykonanie nowych obrobek blachasskpodokiennikow i murkéw attykowych
z blachy powlekanej

- wymir przewodow instalacji odgromowej i wykonanie nowestalacji z drutu
ocynkowanego d= 8 mm

- inne roboty towarzygze

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS& wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem ociepleniaian i wypraw elewacyjnych.

1.3.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdi

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczendla ktorych istnieje pewio,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania ,
wynikajacych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki biledtosj.

1.4.Przedmiot i zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST starpwymagania dotycce wykonania robot
zwiazanych z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ich aaiov.

* demonta istniepcych elementdw unienmbwiajacych wiaciwe wykonanie robét
ociepleniowych i elewacyjnych (np. instalacja odgowa) i inne wysfpujace na
przedmiotowej elewacji i ich ponowny montao wykonaniu robot elewacyjnych.

e gruntowanie podiza



Ociepleniescian zewrtrznych, stropodachu, stropu nad pivnievymiana okien w Specjalistycznej
Przychodni Powiatowej w Sejnach.

27

* monta listwy startowej lub okapowe;j

* przyklejenie ptyt styropianowych rfgianach i na &iezach

* monta nar@nikdw aluminiowych ochronnych

e umocowanie ptyt styropianu kotwami z tworzyw sziugzh

» przyklejenie siatek z wiokien szklanych s@anach i éciezach

» przyklejenie drugiej warstwy siatki na poziomie tean

* wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskictkksiowych

* ocieplenie fragmentu fundamentu we&z podpiwniczonej

* Przetarcie, gruntowanie i malowanie tynku na cokatb silikatows.

* monta obrébek podokiennikéw i innych obrébek z blachywjakanej

* kompletne wykonanie ocieplenia stropodachu

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie staslowaboczych oraz innych
urzadzeh pomocniczych stiacych do wykonania robot oraz wszelkie nigdihe prace
pomocnicze i utrudnienia w zwzku z prowadzeniem robot w czynnym budynku

1.5. Okrelenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST " Wymagania ogolne”

1.6. Ogoblne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodsdz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania i odbioru robét podano w STT " Wymagan
0golne™

Szczegbdtowy opis sposobu prowadzenia rob6ét i parameastosowanych materiatdw
zawiera dokumentacja projektowa.

1.7. Dokumentacja rob6t ociepleniowych
Dokumentagj robot ociepleniowych stanowyi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury  z 02.09.2004 r. w sprawie szctegego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji techniczhyeykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnostkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 ,
po0z.2072 z piniejszymi zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ropgporadzone zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% rsprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe] , specatik technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 202 , poz.2072 z @gaiejszymi zmianami),

- dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budpmypntau i rozbiorki , tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieieggo dane dotygze bezpieczestwa pracy

i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108 , p&B% p&niejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow cgsciowych , kacowych i robot zanikagych , z zaticzonymi
protokotami z badakontrolnych ,
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- dokumentacja powykonawcza , czyli wymienione&muiej czsci sktadowe
dokumentacji robét  z naniesionymi zmianamiattnymi w toku wykonywania
robét ( zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budawla dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z
2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z pdejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST " Wymagania ogolne "

Materiaty stosowane do wykonania robot ocieplenichivgowinny mié :

- oznakowanie znakiem CE oznaczs ,ze dokonano oceny ich zgodbze
zharmonizowas normy europejsk , wprowadzon do zbioru Polskich Norm , z
europejsk aprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego , uzgan
przez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi , albo

- deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta , jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva okrélonym przez Komisj
Europejsl , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj,ze s to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznaczeniu CE , dla ktorych dokonano oegogindgci z Polsk
Normg lub aprobata techniczn adz uznano za " regionalny wyréb budowlany ",

Dodatkowo oznakowanie powinno usfiwia¢ identyfikacg producenta i typ wyrobu
, kraj pochodzenia , daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskiowmny odpowiadé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normagdrobatach technicznych).

Do wykonania robo6t ociepleniowych przewiduje sastosowanie materiatow w
oferowanym przez wykonawesystemie ocieplenia o parametrach nie gorszych ni
okreslone w dokumentacji technicznej:

2.2.1 Piyty styropianowe EPS rigiany o0 grubéci i parametrach jak w przedmiarze
2.2.2 Piyty styropianowe EPS 70-040 o grgbio 2 cm na écieza

2.2.3Siatka z wtokna szklanego o gramaturze min 145 g/m2

2.2.4 Listwy startowe lub listwy okapowe

2.2.5. Listwy naraznikowe aluminiowe

2.2.4Kofki plastikowe do mocowania ptyt ze styropianu
2.2.5Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu

2.2.6 Preparaty gruntage podige.

2.2.72.2.9. Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe
2.2.10. Farby elewacyjnsilikatowe

2.2.11 Inne niezldne do przerébek elementow wymtjacych na elewacji, wykonania
ocieplenia stropodachu i obrébek blacharskich.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU , MASZYN | NARZ EDZI
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3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w czsci pt. Wymagania ogolne
niniejszej Specyfikaciji.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t zvazanych z wykonaniem rob6t ociepleniowych |, przeyedie
wykorzystanie nagpujacego sprztu lub innego sprgu stosownie do wymogow
oferowanego systemu ociefle

* Sprzt do realizacji rob6t zgodnie z technolggi
- mieszarki do zapraw

- pace stalowe
- wiertarki elektryczne

* Woyciag jednomasztowy elektryczny
Sprzt stosowany do roboét ociepleniowych powinierd Bgmpletny , sprawny i
zaakceptowany przez ghy techniczne Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w cgsci pt. Wymagania
ogolne niniejszej Specyfikacji.

4.2. Transport materiatow

Materiaty naley transportowéa zgodnie z wymaganiami producenta materiatéw ,
aprobaty technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechoawyw i transport ).

Uzywane pojazdy poruszgge st po drogach publicznych powinny spelhigymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkachulakbwych ( na paletach) nale
prowadz¢ sprztem mechanicznym , wypasanym w osprzt widtowy , kleszczowy
lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanlcem wykonuje sirecznie .
Reczny zatadunek zalecaggprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spia i
narzdzi pomocniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w i pt. Wymagania ogolne
niniejszej Specyfikaciji.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych
Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych acggh

znaler¢ sie w pobliu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi pigami
dotyczicymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych .

5.3. Przygotowanie podisa pod roboty ociepleniowe

Podtaze , na ktorym Edzie mocowany system ocieplenia must bgzyszczone z kurzu
, brudu oraz stabo zwzanych powtok. W tym celu nalg zmy podiaze wody pod
wysokim cknieniem . Odpowiednio przygotowane pagigowinno by nosne , rowne
0 wystarczajcej przyczepnsri , pozbawione lgnych castek.
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Przed rozpocgie przyklejania ptyt ze styropianu konieczne pkowite wyschnicie
podiaza I sprawdzenie przyczepoiogpodiaza.

Sprawdzenia naky dokon& poprzez probne przyklejenie kilku ptyt i sprawdieecich
przyczepnéci poprzez odrywanie.

Nieréwnaci i ubytki od 5 do 15 mm natg minimum dzié przed przysipieniem do
klejenia ptyt ze styropianu wyrowhaaprava WyrOwnujpca wybranego systemu
ocieple.

Jezeli podiaze jest chtonne i pyte , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu ngle
zagruntowa powierzchng preparatem gruntagym naleacym do wybranego systemu
ocieple.

Po wykonaniu prac korygagych naley powtorzy probe przyczepnéci.

5.4.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple

Roboty naley wykon& przy spetnieniu wymaggaproducenta wybranego systemu.
Zalecane jest stosowanie mocowanych do ruszi@seon , zabezpieczaych przed
oddziatywaniem opadow atmosferycznych , promienmma/gtonecznego i wiatru.

5.4.1. Monta listew startowych - okapowych
Listwy startowe montuje sijako dolry krawedz lub jako zakéczenie boczne.

Listwy nalezy mocowa do podtaa kotkami wbijanymi g6 w odgbach 30 cm. Listwy
nie mog nachodzi na siebie ( nalsy montow& na styk ) Jeeli listwa startowa
stosowana jest jako zakezenie boczne , naig wykona pofczenie na zaktad diuga
20-40 mm i skgci¢ wkrgtami samonawiercagymi .

5.4.2. Klejenie ptyt ze styropianu

Mas; klejaca nalery wymiesz& z odpowiedny iloscia wody przy pomocy mieszarki tak
, aby otrzyma konsysteng odpowiedni do obrobki. llé¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy wg danych producenta wybrangsggeisiu ocieple. Nalery stosowa
wytacznie wod pitna , przygotowanie mas w temperaturze od + 5° G-dzb° C.

Klej nalezy naktadé na ptyt z wetny mineralnej wzdiuobrzeza paskiem o szerokai
ok. 5 cm oraz n&odku ptyty — w czterech punktach plackami wielsicdtoni. W
przypadku docinania ptyt nalg te ilos¢ stosownie zmniejszy Pasmo kleju powinno
przyleg& bezpdrednio do krawdzi ptyty. ,Placki ” powinny pokrywé nie mniej nk
40% powierzchni ptyty. Przy uktadaniu pierwszej stauy ptyt na listwie cokotowe;j
nalezy zwrocic uwag; , zeby ptyty dolegaty do czotowej powierzchni listwgkotowej.
Nalezy zwréci uwag; , zeby nie powstaty uskoki w wyniku nadenia zbyt matej iléci
kleju . Nie wolno 4czy¢ ptyt w miejscach gknie¢ elewacji . Trzeba w tych miejscach
utozy¢ ptyty na zaktad o wielki przynajmniej 10 cm . Nie wolno rowriéaczy¢ phyt
w naranikach otwordéw ( np. okiennych ). Waegscach tych wyspuje
koncentracja napzen ( mog wystpic¢ rysy ukgne ) . Miejsca takie natg dodatkowo
wzmocnt warstwa wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 38>xcm .

Przy klejeniu ptyt na nadptach zaleca gistosowanie listwy pomocniczejzeby
zapobiec osuwaniu iptyt na warstwigwiezego kleju. Ptyty zawsze naleukiada& z
przesungtymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu pityt nafer6wniez stosowa
przesungcia spoin.
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W celu odpowiedniego wykonania namikéw zaleca si zawsze wystawi jedra
piyte z odpowiednim nadmiarem poza faito, a drug docisraé do niej.
Nastpnie odcina s wystahcy pasek. Plyty nay przykleja na przemian zeby
uzyska ich zazbienie.

Zawsze naley uwaza¢ na to, by przyklejone ptyty tworzyly jedna ptasyzze. W
przypadku powstania z przyczyn technicznych nidugtl szczelin ponadzy ptytami z
wetny mineralnej , do ich wypetnienia naje zastosowapianke poliuretanow .

Piyty ze styropianu natg pokry klejem na catej powierzchni

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe ngi@rzeszlifowa paa z papierem
sciernym w celu usurcia mogicych powsta podczas klejenia drobnych uskokéw na
stykach piyt .

5.4.3. Mocowanie mechaniczne ptyt do podia

W przypadku podiza o niewystarczagej wytrzymaldci na zrywanie wymagane jest
statycznie obliczone mocowanie kotkami. Mdg by¢ kotki rozporowe wbijane ,
wstrzeliwane lub wkycane. Za kadym razem naley dobra& odpowiedn diugas¢ ,
wymagany typ kotka w zal@osci od grubdci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej
gkebokdsci zakotwienia , ktora musi wyn@sminimum 3 cm  w warstwie 8pej
podiaza. Prawidtowo osadzone kotki nie wygtapdnym fragmentem weej nz 1

mm ponad powierzchai, a w przypadku ich zagdienia w ocieplenie niedopuszczalne
jest uszkodzenie struktury ptyty styropianowej. Naarkotkdbw mazna rozpocaé nie
wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i za@niu zaprawy klggej , tzn. po 2
dniach od przyklejenia ptyt ze styropianu

5.4.4. Monta naroznikow aluminiowych

Listwy aluminiowe nalgy zamontowa przed zatopieniem siatki z widkien szklanych
Do mocowania natmikow nalezy uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniaych z
siatki z wtokien szklanych.

Narazniki nalezy wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oécieza okienne i drzwiowe

- Na naragach zewngtrznychscian

5.4.5. Wykonanie warstwy wzmacniajcej z siatki z widkien sztucznych

Prace zwizane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny byykonywane przy
stabilnej wilgotndéci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C+@8° C , na
powierzchniach nie natanych na bezpoednh operac stonca i wiatru. Podczas
wykonywania tej operacji nie magvystpi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonan warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chiopized opadami
atmosferycznymi.

Wykonanie warstwy zbragej naley rozpocac¢ po okresie gwarantagym wiaciwe
Zwiazanie termoizolacji z podkem ( nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia ptyt). Niedopuszczalne jest pozostavdevarstwy termoizolacji bez
ostony przez diszy okres czasu .

Warstwe zbrojona wykon&za pomog zaprawy klejowej producenta wybranego
systemu ocieplenia.

Przygotowan zapraw klejaca nalezy nanost za powierzchnie zamocowanych piyt ze
styropianu cigta warstwg o grubdci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na
szerokd¢ siatki zbrogce).

Po nataeniu zaprawy klejcej naley niezwitocznie wto@ w nia siatke szklary
wykorzystupc do tego celu gtadkpac stalows. Nastpnie na wyschrta powierzchry
przyklejonej siatki nani€ drug cienkq warstwe zaprawy klejcej celem catkowitego
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wyréwnania i wygtadzenia powierzchni o grgbo3 — 4 mm Grubg warstwy
zbrojonej jedn siatky z wtdkien szklanych powinna wynésdod 7 do 9 mm. &iednie
pasy siatki musgby¢ uktadane na zaktad nie mniejszy a0 cm w pionie [
w poziomie.

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zhcej bez uprzedniego pokrycia ptyt
styropianowych zaprayklejaca .

Szerokd¢ siatki zbrojcej powinna b§ tak dobranazeby maliwe byto oklejenie
osciezy okiennych i drzwiowych na catej icheflokasci. Naraza otworow okiennych i
drzwiowych powinny by wzmocnione przyklejonymi bezp@dnio na warstw
termoizolacji siatkami o szerokd oscieza I zachodzymi na elewag min. 20
cm.

5.4.6. Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntigcych

Preparaty gruntage i podkiady tynkarskie znajdige s¢ w pojemniku po ich
doktadnym wymieszaniwaggotowe do @ycia.

Preparat gruntggy mazna naktada pedzlem lub przez natrysk.

Nalezy zastosowapreparat gruntagy wybranego systemu ocieplenia.
5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskej

Elewacyjne wyprawy tynkarskie naoa naktadé nie wczeéniej niz po dwoéch dniach od
wykonania warstwy zbrojonej siatlz widkna szklanego.

Jako wypraw nasciany naley zastosowasystemowy tynk mineralny o delikatnej
strukturze (1 -2 mm ) barwiony w masie. Przyganoy materiat naley nanost

cienka rownomiern warstwy na cad powierzchng , wwywajac do tego celu dtugiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nagtnie usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grudm ziarna ,
krotka paa ze stali nierdzewnej. Materiat raga ponownie wykorzységoo jego
wymieszaniu.

Nastpnie w zalenosci od pazadanego wygldu tynku zacier@lub modelowé paa
stalowg lub z tworzywa sztucznego. Czas obrobkktywynosi 2 do 4 godzin (
zaleznie od warunkéw atmosferycznych ) . Zacieranie iyaleykona przy niewielkim
nacisku pacy , rownomiernie na catej powierzchewelcji. Twardniejcego materiatu
nie naley rozrabid wod .

Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych @k wykonanie elewacji
stanowicej odebna catas¢ w jednym etapie wykonawczym , materialem zamowony
jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy tyrkiansaley naktada na
zagruntowanym podia dopiero po catkowitym wyschgtiu preparatu gruntagego.
Proces wizania tynku powinien przebieg§arzy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia od +5 °C do +25 °C prayls&g wilgotnadsci powietrza. Prace
tynkarskie nalegy wykonywa: na powierzchniach nie nax@ych na bezpoedni
operacg stonecza i wiatr. Takie warunki powodajzbyt szybkie wysychanie tynku , co
znacznie utrudnia , a czasem unietivaa wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po
natazeniu na podtge ,swiezy tynk nalery chront , & do momentu wgpnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

5.4.8. Pojczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi elemnemi

Miejsca pohczen ze stolark okienry , drzwiowy , obrébkami blacharskimi — nale
uszczelnt odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi ( kpami silikonowymi ,
uszczelkami rozggznymi itp.
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Nie uwzgkdnienie tych zasad me doprowad#i do powstania rys i szczelin , w ktére
whniknie woda obriajac trwatas¢ catego uktadu ociepleniowego.

5.4.9. Monta instalacji odgromowej

Po zakaczeniu prac elewacyjnych najeponownie zamontowana elewacji ( w tych
samych miejscach ) zwody pionowe instalacji odgraejoNalezy dostosowé dtugas¢
nowych uchwytéw tak zeby zmontowana instalacja zachowata dystans w rskasdo
ocieplonejsciany min. 5 cm

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w czsci pt. Wymagania Ogolne
6.2 Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych.

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych najeprzeprowadzi badania
materiatéw , ktore &da wykorzystane do wykonywania robét oraz dokboeeny
poditaza.

6.3. Badania materiatbw

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapisoOw w dzienniku
budowy , dotyczcych przygcia materiatébw na budoworaz dokumentéw
towarzysacych wysyitce materiatdw przez producenta , potwaaptych zgodnéé
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji
technicznej opracowanej dla realizacji przedmi@mawienia oraz normami
powotanymi w pkt 2.2 niniejszej STT

6.4. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ zalery od prawidtowadci wykonania wszystkich kolejnych
etapow robot. Z tego wzglu , w czasie wykonywania robot szczegolnieneggjest
biezaca kontrola robot zanikgych (ulegajcych zakryciu ).Kontrola powinna
obejmowa przede wszystkim :

6.4.1Kontrole elementow sktadowych ( materiatow)

6.4.2 Kontrolg zamocowania listew startowych

6.4.3 Kontrole wykonania montau ptyt oraz montau naranikéw ochronnych ( uwag
nalezy zwrocik na poprawn& mocowaniadcznikOw mechanicznych, ptaszczyznaéwo
utozenia ptyt, zachowanie przesuaia stykow pionowych piyt)

6.4.4 Kontrole jakasci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki
6.4.5Kontrole jakasci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednoktokolorystyczna i
fakturowa warstwy, prawidtowsé utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

6.4.6 Kontrolg poprawnéci wykonanych prac zgodnie z dokumenigmjojektowy

Fakty te powinny znaf€ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika
budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania maysasiada odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceppadgya na wizualnej ocenie stanu
materiatdbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziieg budowy.

6.5. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga , dotyczacych robot ociepleniowych , w szczeg&doow zakresie :
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- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojvykonawczej ,

- jakadéci zastosowanych materiatow i wyrobow

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada
dokonanych przed przygtieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podamw czsci pt. Wymagania
ogllne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robét zwianych z pracaciepleniowymi g okreslone w
przedmiarze robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w egci pt. Wymagania ogolne
8.2. Odbior robot

Poszczegolne etapy robot ociepleniowych powinnydmebranie i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonugpéktor nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawe robét do odbioru. Odbidr powinien bprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowavsgmu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kagzerminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoeaoboty nalgy uzna za
zgodne z wymaganiamizde chocia jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty naky uzn& za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W tpkie
sytuacji Wykonawca zobowzany jest doprowad&iroboty do zgodnixi z norny ,
dokumentagj projektowg i przedstawije do ponownego odbioru.

Bezpdrednio przed przyspieniem do prac ociepleniowych nayeodebra
przygotowanie podim

8.3. Odbidr ostateczny ( kacowy)

Odbior kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (38l) , jakasci i zgodndgci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja , powogaraz zamawiagego , na
podstawie przedimnych dokumentéw , wynikéw ball@raz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okééaé umowa.
Wykonawca robot obowtany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty :

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania

robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie
wykonywania
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robot ,
- dziennik budowy i ksizki obmiaréw ,
- protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i odbioréw egciowych ,
- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbior mi by dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiagcego

wykonawcy. Protokot powinien zawigra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji ,

- ocere wynikow i bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa ,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego
pomiedzy zamawiacym a wykonawg.

8.4. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwaranciji jest ocena robét paygtkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie evadémych robot poprawkowych ,
zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po okresieckojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej
robot , z uwzgtinieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbior ostarty (
koncowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest gtathg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej , negatywny do ewentualnego dokonpoiacen wynikajacych z
obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawyapowinien zgtosi wykonawcy
wszystkie zauwzaone wady w wykonywanych robotach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci podano w czsci pt.
Wymagania ogolne

9.2. Zasady rozliczania i ptatnéci

Stosownie do ustateumowy wynagrodzenie wykonawcydrie zaptacone jako kwota
ryczattowa lub na podstawie kosztorysu zamiennegaykonanie faktycznych ikci
robét w obgtych kosztorysem ofertowym.

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszystla roboty objete
dokumentacja projektowa i przedmiarem robot wraz z wszelkimi pracami
pomocniczymi i wynikajacymi z utrudnien np :
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- koszty dostosowania do wszystkich wymaggolnych
- przygotowanie stanowiska roboczego
- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi
- wykonanie préb przyczepba do podiaa
- przygotowanie podia
- zagruntowanie podia
- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia ptgtstyropianu
- monta listew startowych
- przyklejenie ptyt ze styropianu
- szlifowanie styropianu
- uszczelnienie stykéw ptyt piaakoliuretanow — w razie wystpienia szczelin
- monta ptyt dosciany przy pomocy kotkow
- wykonanie wzmocnienia z siatki z widkien szklamyc
- wklejenie wzmocnig diagonalnych w natmikach stolarki okiennej i drzwiowej
- gruntowanie warstwy wzmacnigg]
- przygotowanie i nateenie tynku cienkowarstwowego
- malowanie tynkow farbami elewacyjnymi
- uszczelnienie stykow z obrébkami blacharskimiygsamocy
Silikonu

- uszczelnienie stykow ze stolar&kienry poprzez zamontowanie listew dystansowych
z PCV

- upratniccie stanowiska roboczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-1SO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja madua . Zasady i reguty
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja madua . Terminologia

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Ragewe zasady oceny i
okreslenia

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania gt metalowe robocze .Rusztowania ramowe

PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania gtt§ metalowe robocze .Rusztowania stojakowe
Zrur

PN-M-47900 -1 1996 Rusztowania gt metalowe robocze. Oktenia podziat
i gldbwne parametry
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PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie — wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie . Specygj&ka

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych ., Wydawnictwo Arkady
, Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlareksttjednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z gadiejszymi zmianami )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpiecz&stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia . ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120 , pb%26 )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 rsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe] , spekatiji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonaliaytkowego ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 202 , p0z.2072 z gdiejszymi zmianami),

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych lvdmwo



