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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
 
SST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 
 
CPV – 45321000-3  Izolacje cieplne 
CPV - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien 
CPV - 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
 

SST-00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE 
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
B.40.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą i wymiana okien w Specjalistycznej 
Przychodni Powiatowej w Sejnach.                                                                       

2 

 

 
 
SST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 
 
1 Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna zadania. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą i wymiana okien w 
Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w Sejnach. 
                                                                                                                
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
Odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy 
 
1) Zamawiający. 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sejnach  16-500 Sejny, ul. Rittlera 2           
 
2) Źródła finansowania inwestycji. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
3)Wykonawca. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
4) Zarządzający realizacją umowy. 
……………………………………………………………………………………………………..
   
1.3 Zakres robót. 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe. 
Remontowany budynek uŜytkowany jest  przez w części (piętro) przez Zamawiającego a w 
części (parter) przez innych uŜytkowników . 
1.3.2 Ogólny zakres robót. 
Zgodnie z projektem budowlanym oraz zgłoszeniem dotyczącym wykonania robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę zakres robót obejmuje: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą i wymianę okien w 
Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w Sejnach. 
- inne roboty towarzyszące 
Rodzaje występujących robót: 

SST-00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE 
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
B.40.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
 
1.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
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2 Prowadzenie robót 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu         
i wyznaczeniu robót, jeŜeli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym, przedmiarze i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy. 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 
Teren prowadzenia robót budowlanych,  dostępny jest od strony ulicy Wojska Polskiego w 
Sejnach .  
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren do prowadzenia robót budowlanych w 
czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający poda wszystkie 
wymagania  i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy dokumentację techniczną oraz    
kopię zgłoszenia o wykonaniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
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drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy   i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                       i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych         
 w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracować przy naprawie 
udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmować wszystkie sensowne 
kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. Wszelkie odpady i materiały nie nadające się do ponownego 
wykorzystania powstałe w wyniku robót rozbiórkowych są własnością wykonawcy i muszą być 
przez niego zagospodarowane lub zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywać wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ  wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących    w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywać wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
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przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosowa się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby 
personel nie pracować w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy winni przejść odpowiednie szkolenie 
ogólne i stanowiskowe. 
 
2.4 Dokumenty budowy. 
W przypadku przedmiotowych robót prawo budowlane nie nakazuje prowadzenia dziennika 
budowy, jednak zamawiający ma prawo załoŜyć własny dziennik budowy i wówczas powinien 
on być wypełniany wg następujących zasad: 
2.4.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy  w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne  i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
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- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót   
   z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub     
  wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 
czasowe  
   ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
   klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
   szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
   zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
   inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, musza być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót. 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i 
zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w 
wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
Prowadzenie ksiąŜki nie będzie stosowane w przypadku gdy umowa przewiduje wynagrodzenie 
wykonawcy w określonej kwocie ryczałtowej. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę ; 
c) Protokół przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 
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2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy dokumentacji powykonawczej 
z naniesionymi na oryginalnej dokumentacji zmianami jakie wprowadzono w trakcie realizacji 
robót. 
  
3 Zarządzający realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń  zarządzającego realizacją umowy. 
 
4 Materiały i urządzenia. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 10 dni przed uŜyciem kaŜdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosić  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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4.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

Zamawiający dopuści do wbudowania tylko te wyroby i materiały które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Europejskich lub Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- zharmonizowaną Normą Europejską lub Polską 

    - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania.  
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót 
wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
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zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość                  i 
własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w 
kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją 
umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 
10 dni przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5 Sprzęt . 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym               
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.   
 
7. Kontrola jakości robót. 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
 
7.2 Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa zamawiający.  
 
 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.       
 przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów   z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, ze raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym  i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badać i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8. Obmiary robót. 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych  i do nich się odnoszą 
wszystkie ustalenia tego punktu. 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 
3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek będą lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
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wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będę mierzone prostoliniowo 
(w rzucie poziomym lub pionowym wzdłuŜ linii osiowej). JeŜeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ilości robót będą mierzone w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót (np.: ilość w sztukach (szt.) lub 
kompletach (kpl.) długości w metrach (m);  powierzchnie w m2 a objętości  będę wyliczane w 
m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót           
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to wykonawca musi 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę  w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych           
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa miedzy Zamawiającym              
i Wykonawcą. 
W zaleŜności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty 
jakie naleŜy kaŜdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia naleŜności i jej wypłaty. 
PowyŜsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy naleŜy uzgodnić z 
zarządzającym realizacją umowy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1 Normy i normatywy. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami   i 
normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach moŜna dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą 
one być wyraźnie określone i nie sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz zaakceptowane 
przez obie strony umowy. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2 Przepisy prawne. 
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Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z nich to: 
 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz                
   z  późniejszymi zmianami 
2.Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
   (Dz.U. Nr 162. poz 1568) 
 
3.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr  
   80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
 
4.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi 
zmianami i aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 
 
5.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami 
 
6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich i architektonicznych, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych. 
 
7.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.         w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
 
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
 
7.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072). 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy  o swoich działaniach 
w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 
 
CPV – 45262500-6 Roboty murarskie 
 
ROBOTY MUROWE 
1 Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych przy realizacji zadania „Ocieplenie ścian zewnętrznych, 
stropodachu, stropu nad piwnicą i wymiana okien w Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w 
Sejnach” 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej i klinkierowej.  
B.08.02.00. Ściany z gazobetonu  
B.08.03.00. Ściany warstwowe  
B.08.04.00. Ścianki działowe 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2 .Materiały. 
 
2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodą zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2 Wyroby ceramiczne. 
 
2.2.1 Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996. 
 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiada aktualnej normie państwowej. 
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Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla 
cegły -10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
Wytrzymałość na ?ciskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak 
uszkodzeń po badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły 
nie rozpadła się. 
 
2.2.2 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996. 
 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ciskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpada się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być wieksza niŜ: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
2.2.3 Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa. 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 
poz. 2.2.2. 
Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inspektora. 
 
2.2.4 Cegła dziurawka klasy 50. 
 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak 
uszkodzeń po badaniu. 
 
2.2.5 Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997). 
 
Cegła kratówka powinna odpowiada? aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ Kl l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
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Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza ni? 20%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak 
uszkodzeń po badaniu. 
 
Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 
2.3 Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 05,07,09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.4 Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drąŜone.  
Wymiary:  
1NF 250-1-3x120+-2 x 65+-2  
1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2  
2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2  
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3  
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3  
Wymagania: 
nasiąkliwość 16% 
odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
gęstość - nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drąŜonych. 
 
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogą być wbudowana moŜliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować 
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w 
zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utraty stateczności.  
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
 
a)Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b)W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej l 
cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c)Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d)Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem   w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e)Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)Mury grubości mniejszej niŜ l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
 
5.1 Mury z cegły pełnej. 
 
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych. 
 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
5.1.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a)JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy 
przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.2 Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy 
stosować normalną cegłę pełną. 
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W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 
 
5.3 Mury z cegły kratówki. 
a)Cegłę kratówkę naleŜy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. MoŜna ją równieŜ stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
b)Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stołka pomiarowego 6-8 cm. 
c)Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. 
d)Cegły przed ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać  przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
e)Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -10 
mm. 
f)Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm.  
 
5.4 Ściany warstwowe. 
 
5.4.1 Wewnętrzne części ścian warstwowych. 
Wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew 
stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
Kotwy naleŜy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym. 
 
5.4.2 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania. 
Wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
 
5.4.3 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania. 
Wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 
jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 
sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej 
tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 
 
6 Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
a)sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b)próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencją w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg PN. 
 
7.Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót SA jednostki określone w przedmiarze robót. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
 przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8.Odbiór robót 
 
8.1 Odbiór robót murowych. 
Powinien się on odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 
a)dokumentacja techniczna, 
b)dziennik budowy, 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2 Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 Podstawa płatności. 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
 
10 Przepisy związane. 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
 powszechnego uŜytku 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
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PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00  
 
CPV – 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych  
CPV – 45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych. 
 
ROBOTY POKRYWCZE 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi uŜywanych przy 
realizacji zadania „Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą i wymiana 
okien w Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w Sejnach.” 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 
ponad dach budynku tzn.:  
B.10.01.00 Pokrycie dachu.  
B.10.02.00 Obróbki blacharskie  
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Wymagania ogólne. 
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2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych. 
Wg SST  B.16.00.00. 
 
2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną 
powłoką asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00) 
 
2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa. 
Wg Świadectwa ITB nr 974/93. 
 
2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
 
2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 
2.6 Blacha stalowa ocynkowana biała. 
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998 
 
2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm  
 
2.8 Dachówka blaszana. 
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość 
powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie 
powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z 
piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. 
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.  
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania  
pozytywną opinią Państwowego Zakładu Higieny.  
 
2.9 Dachówka ceramiczna. 
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999. 
 
2.10 Łączniki. 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty 
ocynkowane wg wskazać producenta materiałów pokryciowych. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Izolacje papowe. 
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5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłoŜu drewnianym na pierwszą 
warstwę moŜna zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
 
5.1.2 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwi ć wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 
 
5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 
smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie 
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczanie. 
 
5.1.4 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwa izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
 
5.1.5 Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte wzglądem siebie. 
 
5.2 Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. 
Wymagania ogólne: 
 
a)równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią 
a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niŜ5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym,  
b)podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,  
c)w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.  
d)łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e)łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach, 
f)rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g)łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00 
 
 
5.3 Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania ogólne: 
 
a)Krycie dachówką przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków moŜe być wykonywane przy 
temperaturze powyŜej +5°C, 
b)przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
c)Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 
skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna 
być większa niŜ l cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 30 mm na całej długości 
rzędu, 
d)zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 
drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 
e)pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
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5.4 Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywa? o kaŜdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niŜszej od -15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
 
5.5 Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej. 
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości. 
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi  
w odstępach nie większych niŜ 50 cm. 
Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. 
Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
5.6 Rury spustowe - z blachy jw. 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 3 m. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej 
na głębokość kielicha. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały izolacyjne. 
 
a)Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rządnym dokumentem. 
b)Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c)Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d)Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e)Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f)Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót są jednostki określone w przedmiarze robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór podłoŜa. 
 
8.1.1 badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 
8.1.2 sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
 
8.2 Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoŜa (deskowania i łat), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.3 Odbiór pokrycia z papy. 
 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie  i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na 
kaŜde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
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8.4 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
a)Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
b)Sprawdzenie mocowania elementów do deskowań lub ścian, 
c)Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
d)Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności. 
B. 10.01.00  Pokrycie z papy. - Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa  
i warstwy wierzchniej. 
B.10.02.00  Obróbki blacharskie. - Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
Przygotowanie, 
Zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
B.10.03.00  Rynny i rury spustowe. - Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
Przygotowanie, 
Zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, wykonanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  
  i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
  Badania. 
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B.40.00.00 Ocieplenie ścian zewnętrznych  

 

                 1.     CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót,   które zostaną wykonane przy realizacji zadania „Ocieplenie 
ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą i wymiana okien w 
Specjalistycznej Przychodni Powiatowej w Sejnach.”  

Zakres robót 

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach: 

               - wymianę pokrycia dachu rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich z wszelkimi  

                  niezbędnymi  robotami towarzyszącymi wraz z naprawą pokrycia dachowego.          

             - ocieplenie ścian zewnętrznych metoda w jednym z systemów  
                dopuszczonych do stosowania w budownictwie posiadających Świadectwo ITB  
                z zastosowaniem wypraw silikonowych zgodnie z kolorystyką elewacji. 
 
              - wykonanie nowych obróbek blacharskich podokienników i murków attykowych 
                 z blachy powlekanej 
 
              - wyminę przewodów instalacji odgromowej i wykonanie nowej instalacji z drutu  
                ocynkowanego d= 8 mm 
 
              - inne roboty towarzyszące 
 

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych.  

1.3. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 

Odstępstwa od  wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu ,  dla których istnieje pewność , 
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania , 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ich odbiorów. 

• demontaŜ istniejących elementów uniemoŜliwiających właściwe wykonanie robót 
ociepleniowych i elewacyjnych (np. instalacja odgromowa) i inne występujące na 
przedmiotowej elewacji i ich ponowny montaŜ po wykonaniu robót elewacyjnych. 
• gruntowanie podłoŜa 
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• montaŜ listwy startowej lub okapowej 
• przyklejenie płyt styropianowych na ścianach i  na ościeŜach 
• montaŜ naroŜników aluminiowych ochronnych 
• umocowanie płyt styropianu kotwami z tworzyw sztucznych 
• przyklejenie siatek z włókien szklanych na ścianach i ościeŜach 
• przyklejenie drugiej warstwy siatki na poziomie parteru 
• wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich silikonowych 
• ocieplenie fragmentu fundamentu w części podpiwniczonej 
• Przetarcie, gruntowanie i malowanie tynku na cokole farbą silikatową. 
• montaŜ obróbek podokienników i innych obróbek z blachy powlekanej 
• kompletne wykonanie ocieplenia stropodachu 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych 
urządzeń pomocniczych słuŜących do wykonania robót oraz wszelkie niezbędne prace 
pomocnicze i utrudnienia w związku z prowadzeniem robót w czynnym budynku  

1.5.   Określenia podstawowe , definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST " Wymagania ogólne"  

1.6.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w STT " Wymagania 
ogólne" 

Szczegółowy opis sposobu prowadzenia robót i parametrów zastosowanych materiałów 
zawiera dokumentacja projektowa. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią : 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury     z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , 
poz.2072 z późniejszymi zmianami), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami), 

-  dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki , tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy           
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108 , poz.953 z późniejszymi zmianami), 

- protokoły odbiorów częściowych ,  końcowych i robót zanikających , z załączonymi 
protokołami          z badań kontrolnych , 
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-  dokumentacja powykonawcza ,  czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robót      z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót ( zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 
2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST " Wymagania ogólne "  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć : 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające , Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską  , wprowadzoną do zbioru Polskich Norm ,  z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , albo 

-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta , jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską , albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające , Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznaczeniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobata techniczną , bądź uznano za " regionalny wyrób budowlany ", 

   Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu 
, kraj pochodzenia , daty produkcji. 

2.2.   Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym       w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych). 

Do wykonania robót ociepleniowych przewiduje się zastosowanie materiałów w 
oferowanym przez wykonawcę systemie ocieplenia o parametrach nie gorszych niŜ 
określone w dokumentacji technicznej: 

2.2.1. Płyty styropianowe EPS na ściany   o grubości i parametrach jak w przedmiarze  
2.2.2. Płyty styropianowe EPS 70-040 o grubości  2 cm na ościeŜa 
2.2.3. Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145 g/m2 
2.2.4    Listwy startowe lub listwy okapowe 

2.2.5.   Listwy naroŜnikowe aluminiowe 

2.2.4. Kołki plastikowe do mocowania płyt ze styropianu 
2.2.5. Kleje do przyklejania płyt ze styropianu 
2.2.6. Preparaty gruntujące podłoŜe.  
2.2.7. 2.2.9.   Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe 
2.2.10.  Farby elewacyjne silikatowe 

2.2.11  Inne niezbędne do przeróbek elementów występujących na elewacji, wykonania 
ocieplenia stropodachu i obróbek blacharskich. 

 

3    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU , MASZYN I NARZ ĘDZI 
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3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej  Specyfikacji. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót ociepleniowych , przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu lub innego sprzętu stosownie do wymogów 
oferowanego systemu ociepleń: 

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 
- mieszarki do zapraw 

- pace stalowe 

- wiertarki elektryczne 

• Wyciąg jednomasztowy elektryczny 
Sprzęt stosowany do robót ociepleniowych  powinien być kompletny , sprawny i 
zaakceptowany przez słuŜby techniczne Inwestora. 

4.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania 
ogólne niniejszej  Specyfikacji. 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producenta materiałów , 
aprobaty technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywanie i transport ). 

UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

    Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach) naleŜy 
prowadzić sprzętem mechanicznym  , wyposaŜonym w osprzęt widłowy , kleszczowy 
lub chwytakowy. 

    Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie . 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej   Specyfikacji. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się       w pobliŜu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .  

 

5.3.  Przygotowanie podłoŜa pod roboty ociepleniowe 

PodłoŜe , na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu 
, brudu oraz słabo związanych powłok. W tym celu naleŜy zmyć podłoŜe wodą pod 
wysokim ciśnieniem . Odpowiednio przygotowane podłoŜe powinno być nośne , równe , 
o wystarczającej przyczepności , pozbawione luźnych cząstek. 
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Przed rozpoczęcie przyklejania płyt ze styropianu  konieczne jest całkowite wyschnięcie 
podłoŜa           i sprawdzenie przyczepności podłoŜa.  

Sprawdzenia naleŜy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i sprawdzenie ich 
przyczepności poprzez odrywanie. 

Nierówności i ubytki od 5 do 15 mm naleŜy minimum dzień przed przystąpieniem do 
klejenia płyt         ze styropianu wyrównać zaprawą wyrównującą wybranego systemu 
ociepleń. 

JeŜeli podłoŜe jest chłonne i pylące , przed przyklejeniem płyt ze styropianu naleŜy 
zagruntować powierzchnię preparatem gruntującym naleŜącym do wybranego systemu 
ociepleń. 

Po wykonaniu prac korygujących naleŜy powtórzyć próbę przyczepności. 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń. 
Roboty naleŜy wykonać przy spełnieniu wymagań producenta wybranego systemu. 
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon , zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych , promieniowania słonecznego i wiatru. 

 

5.4.1.  MontaŜ listew startowych - okapowych 

Listwy startowe montuje się jako dolną krawędź lub jako zakończenie boczne. 

Listwy naleŜy mocować do podłoŜa kołkami wbijanymi ø6 w odstępach 30 cm. Listwy 
nie mogą nachodzić na siebie ( naleŜy montować na styk ) JeŜeli listwa startowa 
stosowana jest jako zakończenie boczne , naleŜy wykonać połączenie na zakład długości 
20-40 mm i skręcić wkrętami samonawiercającymi . 

5.4.2. Klejenie płyt ze styropianu 

 Masę klejącą  naleŜy wymieszać z odpowiednią ilością wody przy pomocy mieszarki tak 
, aby otrzymać konsystencję odpowiednią do obróbki. Ilość wody potrzebnej do 
zarobienia zaprawy wg danych producenta wybranego systemu ociepleń. NaleŜy stosować  
wyłącznie  wodę  pitną  , przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do  + 25º C. 
Klej naleŜy nakładać na płytę z wełny mineralnej wzdłuŜ obrzeŜa paskiem o szerokości 
ok.  5 cm oraz na środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W 
przypadku docinania płyt naleŜy te ilość stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno 
przylegać bezpośrednio do krawędzi płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej niŜ 
40% powierzchni płyty. Przy układaniu pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej 
naleŜy zwrócić uwagę , Ŝeby płyty dolegały do czołowej powierzchni listwy cokołowej. 
NaleŜy zwrócić uwagę , Ŝeby nie powstały uskoki w wyniku nałoŜenia zbyt małej ilości 
kleju . Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji . Trzeba w tych miejscach 
ułoŜyć płyty na zakład o wielkości przynajmniej  10 cm . Nie wolno równieŜ łączyć płyt 
w naroŜnikach otworów ( np. okiennych ).              W miejscach tych występuje 
koncentracja napręŜeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie naleŜy dodatkowo 
wzmocnić warstwą wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm . 
Przy klejeniu płyt na nadproŜach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej ,  Ŝeby 
zapobiec osuwaniu  się  płyt na  warstwie świeŜego kleju. Płyty zawsze naleŜy układać z 
przesuniętymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleŜy równieŜ stosować 
przesunięcia spoin. 
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W  celu  odpowiedniego  wykonania  naroŜników   zaleca się  zawsze  wystawić  jedną  
płytę                  z odpowiednim nadmiarem poza naroŜnik , a drugą docisnąć do niej. 
Następnie odcina się wystający pasek. Płyty naleŜy przyklejać na  przemian  , Ŝeby 
uzyskać ich zazębienie. 
Zawsze naleŜy uwaŜać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedna płaszczyznę. W 
przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z 
wełny mineralnej , do ich wypełnienia naleŜy  zastosować piankę poliuretanową . 
Płyty ze styropianu naleŜy pokryć klejem na całej powierzchni 
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleŜy przeszlifować pacą z papierem 
ściernym w celu usunięcia mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na 
stykach płyt . 
5.4.3.  Mocowanie mechaniczne płyt do podłoŜa 

W przypadku podłoŜa o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest 
statycznie obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , 
wstrzeliwane lub wkręcane. Za kaŜdym razem naleŜy dobrać odpowiednią długość , 
wymagany typ kołka w zaleŜności od grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej 
głębokości zakotwienia , która musi wynosić minimum 3 cm    w warstwie nośnej 
podłoŜa. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ     1 
mm ponad powierzchnię , a w przypadku ich zagłębienia w ocieplenie niedopuszczalne 
jest uszkodzenie struktury płyty styropianowej. MontaŜ kołków moŜna rozpocząć nie 
wcześniej niŜ po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy  klejącej , tzn. po 2 
dniach od przyklejenia płyt ze styropianu 
5.4.4.  MontaŜ naroŜników aluminiowych 
Listwy aluminiowe naleŜy zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych 
Do mocowania naroŜników naleŜy uŜyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z 
siatki z włókien szklanych. 
NaroŜniki naleŜy wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j. 
- OścieŜa okienne i drzwiowe 
- Na naroŜach zewnętrznych ścian  
5.4.5.  Wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki z włókien sztucznych 

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 
stabilnej wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do  +25º C , na 
powierzchniach nie naraŜonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Podczas 
wykonywania tej operacji nie mogą wystąpić opady atmosferyczne . 
ŚwieŜo wykonaną warstwę naleŜy przed okresem stwardnienia chronić przed opadami 
atmosferycznymi. 
Wykonanie warstwy zbrojącej naleŜy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe 
związanie termoizolacji z podłoŜem ( nie wcześniej niŜ po 3 dniach od chwili 
przyklejenia płyt). Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez 
osłony przez dłuŜszy okres czasu . 
Warstwę zbrojona wykonać za pomocą zaprawy klejowej producenta wybranego 
systemu ocieplenia. 
Przygotowaną zaprawę klejącą naleŜy nanosić za powierzchnie zamocowanych płyt ze 
styropianu ciągłą warstwą o grubości 4 - 5 mm  pasami pionowymi lub poziomymi na 
szerokość siatki zbrojącej. 
Po nałoŜeniu zaprawy klejącej naleŜy niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną 
wykorzystując do tego celu gładką pacę stalową. Następnie na wyschnięta powierzchnię 
przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego 
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wyrównania i wygładzenia powierzchni o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy 
zbrojonej jedną siatką z włókien szklanych powinna wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie 
pasy siatki muszą być układane na zakład nie mniejszy niŜ 10 cm w pionie                    i 
w poziomie. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt 
styropianowych zaprawą klejącą . 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , Ŝeby moŜliwe było oklejenie 
ościeŜy okiennych   i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜa otworów okiennych i 
drzwiowych powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę 
termoizolacji siatkami o szerokości ościeŜa         i zachodzącymi na elewację min. 20 
cm. 
 
5.4.6. Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 

Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich 
dokładnym wymieszaniu są gotowe do uŜycia. 
Preparat gruntujący moŜna nakładać pędzlem lub przez natrysk. 
NaleŜy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. 
5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Elewacyjne wyprawy tynkarskie moŜna nakładać nie wcześniej niŜ po dwóch dniach od 
wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 
Jako wyprawę na ściany naleŜy zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej 
strukturze ( 1 -2 mm ) barwiony w masie.   Przygotowany materiał naleŜy nanosić 
cienką równomierną warstwą na całą powierzchnię , uŜywając do tego celu długiej pacy 
ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna , 
krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał moŜna ponownie wykorzystać po jego 
wymieszaniu. 
Następnie w zaleŜności od poŜądanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą 
stalową lub        z tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( 
zaleŜnie od warunków atmosferycznych ) . Zacieranie naleŜy wykonać przy niewielkim 
nacisku pacy , równomiernie na całej powierzchni elewacji. Twardniejącego materiału 
nie naleŜy rozrabiać wodą . 
Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji 
stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym , materiałem zamówionym 
jednorazowo. Przygotowane masy    i zaprawy tynkarskie naleŜy nakładać na 
zagruntowanym podłoŜu dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 
Proces wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie     w 
temperaturze otoczenia od +5 ºC do  +25 ºC przy stabilnej wilgotności powietrza. Prace 
tynkarskie naleŜy wykonywać na powierzchniach nie naraŜonych na bezpośrednią 
operację słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , co  
znacznie utrudnia , a czasem uniemoŜliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po 
nałoŜeniu na podłoŜe , świeŜy tynk naleŜy chronić , aŜ do momentu wstępnego 
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi. 
5.4.8. Połączenie systemu ociepleniowego z pozostałymi elementami 

Miejsca połączeń ze stolarką okienną , drzwiową , obróbkami blacharskimi – naleŜy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , 
uszczelkami rozpręŜnymi itp.  
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Nie uwzględnienie tych zasad moŜe doprowadzić do powstania rys i szczelin , w które 
wniknie woda obniŜając trwałość całego układu ociepleniowego. 
5.4.9. MontaŜ instalacji odgromowej 
Po zakończeniu prac elewacyjnych naleŜy ponownie zamontować na elewacji ( w tych 
samych miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowej. NaleŜy dostosować długość  
nowych uchwytów tak , Ŝeby zmontowana instalacja zachowała dystans w stosunku do 
ocieplonej ściany min. 5 cm 
6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

6.2  Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania 
materiałów , które będą wykorzystane do wykonywania robót  oraz dokonać oceny 
podłoŜa.  

6.3.   Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy , dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta , potwierdzających zgodność 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej opracowanej dla realizacji przedmiotu zamówienia  oraz normami 
powołanymi w pkt 2.2 niniejszej STT 

6.4.  Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność  zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów robót.        Z tego względu , w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest 
bieŜąca kontrola robót zanikających ( ulegających zakryciu ).Kontrola powinna 
obejmować przede wszystkim : 

6.4.1. Kontrolę elementów składowych ( materiałów) 
6.4.2. Kontrolę zamocowania listew startowych 
6.4.3. Kontrolę wykonania montaŜu płyt oraz montaŜu naroŜników ochronnych ( uwagę 
naleŜy zwrócić na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość 
ułoŜenia płyt, zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt) 
6.4.4. Kontrolę jakości wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki 
6.4.5. Kontrolę jakości wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolitość kolorystyczna i 
fakturowa warstwy, prawidłowość ułoŜenia wyprawy , jej uziarnienie) 
6.4.6. Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 
Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika 
budowy. 

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 

6.5.  Badania w czasie odbioru 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań , dotyczących robót ociepleniowych , w szczególności w zakresie : 
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- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej ,  

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

7.    WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w części pt. Wymagania 
ogólne 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe   dla robót zwianych z pracami ociepleniowymi  są określone w 
przedmiarze robót. 

8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

8.2. Odbiór robót  

Poszczególne etapy robót ociepleniowych powinny być odebranie i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich 
przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt  w terminie ustalonym z 
Inspektorem nadzoru. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne                 z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty naleŜy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą , 
dokumentacją projektową        i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ociepleniowych naleŜy odebrać 
przygotowanie podłoŜa  

8.3.   Odbiór ostateczny ( końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu ( ilości) , jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

  Odbiór ostateczny przeprowadza komisja , powołana przez zamawiającego , na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty : 

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania 

   robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania 
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  robót , 

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów , 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych , 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji ,  

- ocenę wyników i badań ,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia ,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena robót po uŜytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych , 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

   Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
robót ,             z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbiór ostateczny ( 
końcowy)", 

   Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej , negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 
obniŜonej jakości robót. 

   Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauwaŜone wady w wykonywanych robotach . 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. 
Wymagania ogólne 

9.2.  Zasady rozliczania i płatności      

 

Stosownie do ustaleń umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie zapłacone jako kwota 
ryczałtowa lub na podstawie kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych ilości 
robót w objętych  kosztorysem ofertowym. 

 

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszystkie roboty objęte 
dokumentacją projektową i przedmiarem robót wraz z wszelkimi pracami 
pomocniczymi i wynikającymi z utrudnień np : 
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- koszty dostosowania do wszystkich wymagań ogólnych 

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 

- wykonanie prób przyczepności do podłoŜa 

- przygotowanie podłoŜa  

- zagruntowanie podłoŜa 

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia płyt ze styropianu 

- montaŜ listew startowych 

- przyklejenie płyt ze styropianu 

- szlifowanie styropianu 

- uszczelnienie styków płyt pianką poliuretanową – w razie wystąpienia szczelin 

- montaŜ płyt do ściany przy pomocy kołków 

- wykonanie wzmocnienia z siatki z włókien szklanych 

- wklejenie wzmocnień diagonalnych w naroŜnikach stolarki okiennej i drzwiowej 

- gruntowanie warstwy wzmacniającej 

- przygotowanie i nałoŜenie tynku cienkowarstwowego 

- malowanie tynków farbami elewacyjnymi 

- uszczelnienie styków z obróbkami blacharskimi przy pomocy  

   Silikonu 

- uszczelnienie styków ze stolarką okienną poprzez zamontowanie listew dystansowych 
z PCV 

- uprzątnięcie stanowiska roboczego 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.  Normy  

PN-ISO 2848:1998      Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguły 

PN-ISO 1791:1999      Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia 

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia 

PN-M-47900 –3 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania ramowe 

PN-M-47900 –2 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania stojakowe 
z rur 

PN-M-47900 –1 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział  

                         i główne parametry 
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PN-EN 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja 

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ., Wydawnictwo Arkady 
, Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia . ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 120 , poz. 1126 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami), 

-  Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


