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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego Laboratorium analitycznego z Pracownia
bakteriologiczng w Szpitalu Powiatowym w Sejnach.

1. Zakres opracowania.
- obejmuje projekt wykonawczy Laboratorium analitycznego z Pracownig bakteriologiczng w
Szpitalu Powiatowym w Sejnach.

2. Podstawa prawna opracowania.
- umowa zawarta miedzy Inwestorem, a pracownia projektowa

3. Materialy wyjSciowe opracowania.
- zatwierdzony Projekt Koncepcyjny Laboratorium
- uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem
- normy i normatywy projektowania
- uzgodnienia branzowe
- podktady architektoniczne w skali 1:50.

4. Opis ogdlny.
4.1. Stan istniejacy

Ze wzgledu, ze obecnie Laboratorium w wielu miejscach posiada nie do konca prawidiowe
rozwigzania funkcjonalne, technologiczne oraz technicznie (np. brak prawidtowej wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji) powodujace duze obnizenie poziomu ochrony sanitarno-
epidemiologicznej personelu i pacjentow. Nalezy pomieszczenia laboratorium poddac¢ catkowitej
funkcjonalnej i technicznej modernizacji, aby mogty one w petni spetnia¢ wymogi sanitarno-
epidemiologiczne pozwalajaca na prawidlowe funkcjonowanie laboratorium i 0séb tam
zatrudnionych oraz pacjentéw przekazujacych materiat do badania lub od ktérych jest pobierany
ten materiat.

Obecnie do laboratorium dostgp dla pacjentéw i personelu szpitala jest tylko z zewnatrz
budynku. Prébki do badania pobrane na terenie szpitala sg transportowane przez personel na
zewnatrz budynku aby mogty z powrotem trafi¢ do laboratorium w budynku szpitala. Nie jest to
dobre rozwigzanie, gdyz pobrany na terenie szpitala materiat powinien najprostszg i najkrotsza
drogg trafi¢ do laboratorium w celu zmniejszenia ryzyka zakazenia oséb trzecich lub
dekontaminacji pomieszczen i przestrzeni w ktdrej przebywaja ludzie.

Poczekalnia dla pacjentow jest za mata w stosunku do ilo$ci obstugiwanych oséb, co w
szczytowych okresach poboru i przyjecia materiatu do badan powoduje nagromadzenie zbyt duzej
ilo$ci 0séb, czesto chorych na matej przestrzeni.

Okienko wydawania wynikéw badan jest jednoczesnie punktem przyjmowania materiatu.
Nalezy je ze wzgledéw sanitarnych rozdzieli¢ pod katem czystych i brudnych drég, gdyz to po
prostu sg dwie drogi o réznej czystosci nie powinny si¢ krzyzowac¢. Droga materiatu jest droga
brudng a droga wydawania wynikéw juz jest drogg czystg. Osoba przyjmujaca material powinna
by¢ inaczej zabezpieczona pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym niz osoba wydajaca
wyniki.

Pomieszczenie do pobierania materiatu jest za mate i nie jest potagczone bezposrednio z
poczekalnig pacjentéw oraz z pomieszczeniem rozdzialu materiatu, ktérego po prostu jest brak i
rozdziat materiatlu odbywa si¢ w drodze do pomieszczenia diagnostycznego. Jest to konieczne
gdyz r6zny material powinien by¢ kierowany na odpowiednie stanowiska diagnostyczne.

Pomieszczenie diagnostyczne jest za mate i nie pozwala na prawidtowe ustawienie
urzadzen i ciaggdw technologicznych pod wzgledem sanitarnym. Brak jest odprowadzania ciepta z
urzadzen emitujacych je, przez co zwlaszcza w okresie letnim praca personelu posiada wiele
ucigzliwosci oraz nie jest to dobre dla samej diagnostyki materiatu.

W laboratorium brak jest prawidtowej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przez co
brak jest prawidtowego komfortu pracy oraz utrzymania odpowiedniej czystosci powietrza dla



procesoéw technologicznych, diagnostycznych. Przez brak prawidtowej wentylacji bardzo zanizone
sg warunki sanitarno-epidemiologiczne i odpowiedni poziom czystosci powietrza do badan.

Wejscie personelu do laboratorium jest od strony szpitala, natomiast wejscie dla pacjentow
i personelu szpitala oddajacych materiat do badania jest od zewnatrz budynku. Jest to nie
prawidtowe 1 po prostu powinno by¢ zamienione ze wzgledow funkcjonalnych i sanitarnych.

Jak wynika z wyzej przedstawionego opisu koniecznym jest jak najszybsze doprowadzenie
pomieszczen laboratorium do prawidiowego uktadu funkcjonalnego, technologicznego oraz
poziomu bezpieczenstwa sanitarno-higienicznego w celu zlikwidowania mozliwo$ci powstania
ogniska do przenoszenia i rozprzestrzeniania chorob, zwlaszcza zakazen epidemiologicznych.
Wprowadzenie prawidtowych drég czystych i brudnych oraz kierunku ruchu pacjentéw, personelu
laboratorium 1 personelu szpitala wyeliminuje przenoszenie zakazen. Wykonanie wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji o wymaganych ilosciach wymian powietrza w poszczeg6lnych
strefach 1 pomieszczeniach oraz o prawidlowej czystosci tego powietrza, spowoduje
zminimalizowanie nagromadzenia ilosci czynnikéw patogennych w powietrzu, przez co zmniejszy
mozliwos¢ zakazen oraz podniesie komfort higieniczno-sanitarny.

Ograniczenie powstawania potencjalnych ognisk zakazen, zwtaszcza w okresach
epidemiologicznych poprawi stan higieniczno-sanitarny, bezpieczenstwo personelu i pacjentow
oraz co najwazniejsze ograniczy i zminimalizuje rozprzestrzenianie si¢ zakazen.

Zwtlaszcza, ze jak pokazuje wykonana koncepcja, jest to mozliwe przy niewielkich
naktadach technicznych i finansowych.

4.2. Stan projektowany.
Dane liczbowe:

Zestawienie pomieszczen
Numer pomieszczenia Nazwa pom. Pow. uzyt. m’
mag.sprz.-likw. 4,39
1/1 Kom. 11,74
172 mag.sprzetu-przen. 5,48
1/3 Rejestr.lab. 16,97
1/4 Poczekalnia 11,11
1/5 WC-Pac;j. 5,74
1/6 Kom. 3,59
1/7 Punkt przyj.mat i wyd.wyn. 5,20
1/8 Pom. pobier.mat. 17,48
1/9 Pom.rozd.mat. 3,50
1/10 Prac.-Biochemii 23,00
1/11 Prac.Hemat. 1 Analit. 24,31
1/12 Boks.kier. 2,99
1/13 Korytarz 15,23
1/14 Pok.soc. 9,09
1/16 Szat.person. 6,76
1/15 Wc.peson. 3,16
1/17 tazienka 3,12
1/18 Pom.porz. 1,63
1/19 Magazyn 3,72
Razem 178,22
Pow. uzytkowa 178,22 m*

Pow. zabudowy (nowoprojektowana) 34,40 m’
Kubatura (nowoprojektowana) 116,96 m*

Opis inwestycji:
Laboratorium analityczne zostalo zaprojektowane na parterze budynku gtéwnego w
miejscu istniejgcego laboratorium.



Laboratorium diagnostyczne jest czescig dziatu diagnostycznego, w ktérej wykonuje si¢
analizy jakosciowe i ilosciowe ptynéw ustrojowych, wydalin i wydzielin, poszukujac w nich
zmian patologicznych, badz okreslajac ich cechy chemiczne i fizjologiczne. Badania te majg na
celu wykrycie czynnikéw patogennych oraz okreslenie ilosciowe sktadnikow fizjologicznych.
Ww. badania majg na celu rozpoznanie choroby, choréb towarzyszacych 1 kontrolowanie
przebiegu leczenia.

W przedmiotowym projekcie Laboratorium analityczne zostalo wyposazono w nastepujace
pomieszczenia:
- rejestracje pacjentow
- poczekalni¢ pacjentdw z weztem sanitarnym
- punkt przyjmowania materialu i wydawania wynikéw
- pokdj pobrania materiatu
- pom. rozdzialu materiatu
- pracowni¢ biochemii
- pracowni¢ hematologii i analityczng
- boks kierownika
- pom. porzadkowe
- szatni¢ personelu z tazienkg
- wc personelu
- pokdj socjalny personelu
- magazyn

4.3. Rejestracja
Pomieszczenie przeznaczone do rejestracji pacjentow skierowanych do badan
laboratoryjnych z pomieszczeniem archiwum badan i wynikéw.

4.4. Poczekalnia pacjentow
W tym pomieszczeniu, po dokonaniu rejestracji pacjenci oczekujg na pobranie materiatu
do badan.

4.5. Punkt przyjmowania materiatu do badan i wydawania wynikéw
W punkcie tym, w jednym okienku przyjmuje si¢ materiat przyniesiony przez pacjentow a
natomiast drugie okienko stuzy przekazywaniu materiatu pobranego w szpitalu. Po
wykonanych badaniach przez okno podawcze zostajg zwrotnie przekazane wyniki badan
pacjentow. Natomiast wyniki badan z terenu szpitala sg wkiadane do przelotowych kaset w
celu odbioru ich przez personel szpitala.

4.6. Pomieszczenie pobierania materiatu
W tym pomieszczeniu zlokalizowano dwa stanowiska do pobierania materiatu od oséb
dorostych oraz jedno stanowisko do poboru materiatu od dzieci i niemowlat. Takze w
pomieszczeniu znajduje si¢ kozetka na wypadek zastabniec.

4.7. Pomieszczenie rozdzialu materiatu.
Pomieszczenie przeznaczone dla wszystkich czynnos$ci administracyjnych, takich jak
rozpakowanie, segregowanie probek i materiatu, kierowanie do odpowiednich pracowni.

4.8. Pracownie w laboratorium analitycznym.

Poszczeg6lne pracownie w Laboratorium analitycznym (biochemii, hematologii i analiz)
powinny wykonywac przypisane im badania tematyczne np. z dziedzin diagnostyki przemiany
azotowo — biatkowej, weglowodanowej, lipidowej, wodno — mineralnej, zaburzen
endokrynologicznych, wykrywanie w surowicy krwi przeciwcial, czynnosci watroby 1 nerek,
wydalin, wydzielin itp.



4.9. Komunikacja .
Laboratorium analityczne zostato zaprojektowane na jednej kondygnacji i ma dogodne
polaczenie komunikacja pozioma i1 pionowa z dziatami i oddziatami szpitala.

4.10. Pacjenci.

Ustugobiorcami laboratorium sg pacjenci ambulatoryjni i chorzy szpitalni. Piersi oddaja
materiat do badan w pokoju pobierania préb oraz w pokoju przyjmowania materiatu i wydawania
wynikéw, drudzy na oddziatach w pokoju zabiegowym. Z terenu szpitala materiat jest
przynoszony przez pracownikow szpitala i przekazywany do punktu przyjmowania materiatu.

4.11. Personel.

Personel laboratoryjny korzysta z kilku wej$¢ zewnetrznego i poprzez szatni¢ przy pomocy
komunikacji poziome;j ( korytarza ) dociera do swojego miejsca pracy. Po skofnczonej pracy wraca
ta samg drogg lecz w przeciwnym kierunku.

5. Posikki.

5.1. Posilki pacjentow.
Nie przewiduje si¢ positkéw pacjentow

5.2. Positki personelu.
Personel laboratorium moze korzysta¢ z positkow witasnych lub przygotowanych przez
kuchnig szpitalng. Konsumpcja powinna odbywac¢ si¢ w pokoju socjalny personelu.

6. Zwiazki chemiczne i medykamenty laboratoryjne.
Dostawa zwigzki chemiczne i medykamentéw bedzie odbywata si¢ gtéwnie przez apteke
szpitalnej lub bez posrednio przez dostawcow.
7. Bielizna.
7.1. Bielizna czysta.
Czysta bielizna odpowiednio zabezpieczona powinna by¢ gromadzona i przechowywana
w magazynku czystej bielizny.

7.2 Bielizna brudna.

Gromadzenie bielizny powinno odbywac¢ si¢ w brudownikach, w odpowiednio
oznakowanych workach pléciennych nasyconych srodkiem dezynfekcyjnym z jednoczesnym
jej segregowaniem pod wzgledem asortymentu , rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia.
Rozmiar 1 cigzar wypetnionego worka powinien odpowiada¢ modutowi zatadowczemu
pralnicy i by¢ tatwo rozpoznawalny. Na okres transportu zabezpieczony szczelnym
workiem foliowym jednorazowego uzytku

UWAGA!!! Bielizna, ktéra miata jakikolwiek kontakt z chorymi na zgorzel podlega
spaleniu .

8. Odpadki.

Gromadzone, posegregowane, zapakowane do oddzielnych workéw ( pojemnikéw ) w
zaleznosci od stopnia przydatnosci, na poszczeg6lnych odcinkach, krétko przetrzymywane w
pomieszczeniu i odtransportowane w zaleznos$ci od przeznaczenia do magazynu odpadkow.

9. Instalacje technologiczne.
Wystepuja instalacje :
elektryczna,

wod.-kan.,

Wentylacja mechaniczna,
klimatyzacja,

telefoniczna,



komputerowa,

10. Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych stalych podlaczen nalezy wykona¢ po
otrzymaniu DTR tych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznaczenia B.C.E. oraz deklaracje zgodnosci .

11.Planowany zakres rob6t budowlano-instalacyjnych

1.

Roboty rozbiérkowe.

- rozebranie chodnika z kostki betonowej w podcieniu budynku

- rozebranie cze¢sci dojazdu z kostki brukowe;j

- rozbiodrka czesci Scian dziatowych z cegly dziurawki

- demontaz docieplenia stropu nad podcieniem

- demontaz docieplenia stupéw podcienia

- rozebranie posadzek z PCV

- demontaz trzech okien

- demontaz drzwi wewngtrznych i zewnetrznych

- demontaz starej instalacji elektrycznej

- demontaz starej instalacji wod-kan i grzejnikéw c.o.

- skucie szlichty

- wykucie bruzd w warstwach posadzkowych i wykonanie wykopéw pod utozenie
instalacji kanalizacji sanitarnej

Roboty budowlane

- wykonanie wykopéw pod $ciany i tawy fundamentowe $cian zamykajacych podcieh oraz
pod $ciany dobudowy przy hall-u giéwnym

- wykonanie $cian zewng¢trznych zamykajacych podcien oraz §cian dobudowy z cegly
sylikatowej gr. 25 cm

- wykonanie stropu zelbetowego pod dach nad dobudowg wg konstrukcji

- wykonanie izolacji termicznej nowych $cian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg z
uzyciem welny mineralnej 1 tynku cienkowarstwowego - styropian EPS 100 gr 15 cm
- wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych - styrodur gr 10 cm

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu dobudowy oraz wykonanie pokrycia dachu
papa termozgrzewalng — wetna mineralna gr 25 cm

- wykonanie zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych 1 okiennych ( zgodnie z
projektem) cegla dziurawka lub gazobeton

- wykonanie chudego betonu pod posadke w podcieniu i czgSci dobudowanej gr 15 cm
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

- wykonanie izolacji termicznej posadzek — styropian EPS 100

- wykonanie szlichty

- zaslepienie istniejacych kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej

- wykonanie $cian dziatowych z podwojnych ptyt STG na konstrukcji U75 z wypelnienie
welng mineralng lub z gazobetonu gr 121 6 cm

- przetarcie i szpachlowanie istniejgcych tynkéw cem-wap

- tynkowanie tynkiem cem-wap nowych $cian murowanych oraz sufitéw

- wykonanie obudéw z ptyt STG gr 1,25 cm nowych instalacji sanitarnych (wentylacja),
wod-kan., oraz instalacji elektrycznych

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

Okna - PCV

60/120 cm — 3 szt

90/180 cm — 3 szt

150/180 cm — 3 szt

Okna wewnetrzne — PCV

190/120 z okienkiem podawczym — 1 szt



200/120 fix — 1 szt
60/120 okno podawcze — 4 szt
30/120 kaseta podawcza na wyniki, 10 przegrod
Drzwi
Zewngtrzne
100/200 cm AL. przeszklone — 1 szt
Wewnetrzne
90/200 cm AL., przeszklone EI 30 — 1 szt
90/200 cm AL. przeszklone 1 szt
100/200 cm AL. przeszklone 2 szt
80/200 cm ptycinowe, fazienkowe — 2 szt
90/200 cm ptycinowe, tazienkowe — 3 szt
90/200 cm ptycinowe, petne — 7 szt
100/200 cm ptycinowe, petne — 3 szt
90/200 cm ptycinowe przesuwane — 1 szt
Drzwi ptycinowe muszg by¢ odporne na wodg i srodki dezynfekcyjne
- od potudnia w oknach zamontowac rolety lub zaluzje przeciwsloneczne obstugiwane z
wewnatrz budynku
- malowanie $cian i sufitow farbami odpornymi na srodki dezynfekcyjne , w strefach
mokrych i laboratoryjnych obtozenie §cian wyktadzing $cienna PCV do wys. min 2,0 m
przy umywalkach fartuchy szer 120 cm i1 wys. 2,0 m
- utozenie posadzek z wyktadziny PCV
- uzupelnienie rozebranego dojazdu ( kostka betonowa) na podbudowie i podsypce

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY

Dobudowa, realizowana bedzie w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjna przykryta
stropodachem ptaskim niewentylowanym, niepodpiwniczona. Dobudowa posadowiona bedzie na
tawach i stopach fundamentowych. Stropy zaprojektowano jako zelbetowy wylewany.

Pod planowang znajduje si¢ grunt niebudowlany, ktéry nalezy usung¢ i zastapi¢ nasypem
budowlanym.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bezposrednio pod planowanymi fundamentami znajdujg si¢ grunty spoiste w stanie
plastycznym 1 majg grubos$¢ okoto 0,5m.

Nizej zalegaja grunty budowlane.

3. WYMIANA GRUNTU

Pod projektowanymi fundamentami oraz 1,0m poza ich obrysem usung¢ grunt niebudowlany oraz
grunt spoisty w stanie plastycznym.

Usuniety grunt zastgpi¢ pospotka zageszczong do Is>0,95.

W pierwszej kolejnosci na obszarze planowanej wymiany (obrys budynku + 1,0m poza obrys
planowanych fundamentéw) gruntu nalezy usung¢ grunt do poziomu ok 1,0m powyzej
posadowienia istniejagcych fundamentéw.

Wymiang gruntu nalezy prowadzi¢ etapami:



-pod planowang dobudowa teren nalezy podzieli¢ na mniejsze fragmenty —dziatki robocze, np.
kwadraty o wymiarach 1,2x1,2m. W odlegtosci 2,0m od istniejagcych fundamentéw dopuszcza si¢
tez podzial dziatki na pasy szerokosci ok 2,0m i dtugosci szerokosci dziatki.

Kolejno$¢ wymiany gruntu:

-grunt niebudowlany wybrac¢ z jednej dzialki roboczej az do poziomu gruntu budowlanego, nalezy
stara¢ si¢ zachowac jak najbardziej pionowe skarpy, nastepnie wybrany grunt zastgpi¢ pospoika,
pospoéike sypac do poziomu ok. 0,5m powyzej poziomu istniejagcych fundamentéw, grunt zagescic
warstwami zageszczarkg lub ubijakiem mechanicznym,

-w identyczny sposob jak wyzej wymieni¢ grunt na sasiednich az do wymiany gruntu na calym
terenie,

-wymieniony grunt zagesci¢ zageszczarkg do Is>0,95; zageszczanie wykonywac w taki sposob,
aby wibracjami nie spowodowac uszkodzenia istniejgcego budynku.

Od +0,4m powyzej poziomu posadowienia fundamentéw az do poziomu podbudowy planowane;j
posadzki nasyp budowlany mozna wykonywac z piasku. Piasek uktada¢ warstwami gr. max 20cm
, a nastepnie zageszczac.

Ze wzgledu na wystgpowanie wody gruntowej wykop nalezy wykona¢ w okresie suchym
przy mozliwie niskim poziomie wod gruntowych. Nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia gruntu lub
wody w wykopie. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie szybko.

Wymiana gruntu oraz wykonywanie nasypu budowlanego ma by¢ wykonywane pod ciaggtym
nadzorem geotechnicznym.

Wymiany gruntu dokona firma posiadajaca odpowiednie doswiadczenie w tego typu pracach.

Sprzet uzyty do zageszczania gruntu nie moze powodowac¢ nadmiernych drgan mogacych
spowodowac uszkodzen budynkow.

Prawidtowo$¢ wykonania wymiany gruntu oraz nasypu budowlanego potwierdzi uprawniony
geotechnik z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Geotechnik w trakcie wykonywania prac okresli sposéb oraz zakres wymiany gruntu.
Uwagi:
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a szczeg6lnosci

bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp
wykopu fundamentowego.

Zwréci¢ szczegbdlng uwage na bezpieczenstwo oséb trzecich. Uniemozliwi¢ osobom trzecim
dostep na plac budowy.

4.0. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1. FUNDAMENTY




4.1.1. LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-
ITIN i A-I w spos6b ciagly. Lawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10, grubosci 10 cm.
Z taw wypusci¢ prety pionowe w miejscach wystgpowania stupéw i rdzeni.

Klasa ekspozycji betonu XC2.

4.1.2. STOPY FUNDAMENTOWE

Stopy zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN 1 A-I. Stopy posadowi¢ na
warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10cm . Ze stop wypusci¢ prety pionowe w miejscach
wystepowania stupéw i rdzeni wylewanych . Klasa ekspozycji betonu XC2.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia Scm.

2/ zbrojnie podtuzne taczy¢ na zaktad min. 60 cm

3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

4/ w przypadku wykorzystania zbrojenia taw jako cze¢sci instalacji odgromowej- zbrojenie
podiuzne taw uciggli¢ za pomoca spawania; do zbrojenia w miejscach wskazanych przez
projektanta instalacji przyspawac ptaskownik 25x4 ocynkowany; w miejscu spawu ocynk usungc.

4.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany wykonaé z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm klasy 20 o symbolu M2 i M4 na
zaprawie cementowej M 10 z dodatkiem plastyfikatora.

Sciany fundamentowe zakofczyé wiencem zelbetowym w poziomie posadzek.

Izolacje $cian fundamentowych wg projektu architektury.

4.3. SCIANY NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych
3NFD i 6NFD klasy 15 grubosci 25 cm taczonych na cienkie spoiny za pomocga systemowe;]
zaprawy. Sciany zewngetrzne ociepli¢ styropianem + tynk mineralny cienkowarstwowy.

4.4. STROPY

Stropy nad parterem zaprojektowano jako krzyzowo zbrojone gr. 20cm oraz
jednokierunkowo zbrojone gr. h=14cm. Stropy wykona¢ z betonu C20/25, stal A-IIIN i A-I. Klasa
ekspozycji betonu XC3.

UWAGA:
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W stropie przed betonowaniem osadzi¢ skrzynki i tuleje w miejscu przejs$cia przez strop
przewoddw instalacyjnych.

4.5. SEUPY ZELBETOWE

Stupy konstrukcyjne wg poszczegdlnych rysunkéw z betonu C20/25, zbrojone stalg A-ITIN
1 A-I. Z fundamentéw 1 wiencow zelbetowych wypusci¢ wyrostki do stupéw i rdzeni. Stupy i
rdzenie znajdujace si¢ w Scianach wylewa¢ po wymurowaniu $cian.

Klasa ekspozycji betonu XC3.

4.6. PODCIAG ZELBETOWY

Podciag zelbetowy wylewny z betonu C20/25, zbrojone stalg A-ITIN i A-I.

4.7. NADPROZA

Nadproza zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN 1 A-I.
Nadproza zewngtrzne ociepli¢ styropianem + tynk cienkowarstwowy.
Klasa ekspozycji betonu XC3.

4.8. WIENCE ZELBETOWE

Wience zaprojektowano w poziomie stropéw, jako zwienczenie Scian fundamentowych
Wience zelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IIIN i A-I. Zbrojenie podtuzne
wiencow taczy¢ na zaktad min 60cm. Klasa ekspozycji betonu XC3.

5.0. SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych
na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegélowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Pracowni Projektowej z odpowiednim
wyprzedzeniem.

6.0. PRZEPUSTY OTWORY I WNEKI DLA PRZYSZY YCH INSTALACJI

Wiszystkie otwory 1 przepusty w elementach zelbetowych sa wykonane w ramach Stanu
Surowego, facznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub
®10cm sa wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

7.0 UWAGI KONCOWE

1. W razie niejasnos$ci lub watpliwos$ci kontaktowac si¢ z projektantem z odpowiednim
wyprzedzeniem.

2. Na etapie rob6t ziemnych nalezy powota¢ nadzér geotechniczny.
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3. Wszelkie zamiany materialéw konstrukcyjnych wymagaja zgody projektanta.

UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢é zgodnie z "' Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych'', Budownictwo Ogoélne oraz warunki
BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

Opracowat

mgr inz. arch. Jan K. Hahn

mgr inz. Kamil Ziminski
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