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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlano-wykonawczego  Laboratorium analitycznego z Pracownią 

bakteriologiczną w Szpitalu Powiatowym w Sejnach. 
 

1.  Zakres opracowania. 
      -  obejmuje projekt wykonawczy Laboratorium analitycznego z Pracownią bakteriologiczną w 

Szpitalu Powiatowym w Sejnach. 
 

2.  Podstawa prawna opracowania. 
     -  umowa zawarta między Inwestorem, a pracownią projektową 

 

3.  Materiały wyjściowe opracowania. 
- zatwierdzony Projekt Koncepcyjny Laboratorium  

- uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem 

- normy i normatywy projektowania 

- uzgodnienia branżowe 

- podkłady architektoniczne w skali 1:50. 
 

4. Opis ogólny. 
4.1. Stan istniejący 

Ze względu, że obecnie Laboratorium w wielu miejscach posiada nie do końca prawidłowe 

rozwiązania funkcjonalne, technologiczne oraz  technicznie (np. brak prawidłowej wentylacji  

mechanicznej i klimatyzacji) powodujące duże obniżenie poziomu ochrony sanitarno-

epidemiologicznej personelu i pacjentów. Należy pomieszczenia laboratorium poddać całkowitej 

funkcjonalnej i technicznej modernizacji, aby mogły one w pełni spełniać wymogi  sanitarno-

epidemiologiczne pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie laboratorium i osób tam 

zatrudnionych oraz pacjentów przekazujących materiał do badania lub od których jest pobierany 

ten materiał. 

Obecnie do laboratorium dostęp dla pacjentów i personelu szpitala jest tylko z zewnątrz 

budynku. Próbki do badania pobrane na terenie szpitala są transportowane przez personel na 

zewnątrz budynku aby mogły z powrotem trafić do laboratorium w budynku szpitala. Nie jest to 

dobre rozwiązanie, gdyż pobrany na terenie szpitala materiał powinien najprostszą i najkrótszą 
drogą trafić do laboratorium w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia osób trzecich lub 

dekontaminacji pomieszczeń i przestrzeni w której przebywają ludzie.  

Poczekalnia dla pacjentów jest za mała w stosunku do ilości obsługiwanych osób, co w 

szczytowych okresach poboru i przyjęcia materiału do badań powoduje nagromadzenie zbyt dużej 

ilości osób, często chorych na małej przestrzeni. 

Okienko wydawania wyników badań jest jednocześnie punktem przyjmowania materiału. 

Należy je ze względów sanitarnych rozdzielić pod kątem czystych i brudnych dróg, gdyż to po 

prostu są dwie drogi o różnej czystości nie powinny się krzyzować. Droga materiału jest drogą 
brudną a droga wydawania wyników już jest drogą czystą. Osoba przyjmująca materiał powinna 

być inaczej zabezpieczona pod względem sanitarno-epidemiologicznym niż osoba wydająca 

wyniki. 

Pomieszczenie do pobierania materiału jest za małe i nie jest połączone bezpośrednio z 

poczekalnią pacjentów oraz z pomieszczeniem rozdziału materiału, którego po prostu jest brak i 

rozdział materiału odbywa się w drodze do pomieszczenia diagnostycznego. Jest to konieczne 

gdyż różny materiał powinien być kierowany na odpowiednie stanowiska diagnostyczne. 

Pomieszczenie diagnostyczne jest za małe i nie pozwala na prawidłowe ustawienie 

urządzeń i ciągów technologicznych pod względem sanitarnym. Brak jest odprowadzania ciepła z 

urządzeń emitujących je, przez co zwłaszcza w okresie letnim praca personelu posiada wiele 

uciążliwości oraz nie jest to dobre dla samej diagnostyki materiału. 

W laboratorium brak jest prawidłowej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przez co 

brak jest prawidłowego komfortu pracy oraz utrzymania odpowiedniej czystości powietrza dla 
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procesów technologicznych, diagnostycznych. Przez brak prawidłowej wentylacji bardzo zaniżone 

są warunki sanitarno-epidemiologiczne i odpowiedni poziom czystości powietrza do badań. 
Wejście personelu do laboratorium jest od strony szpitala, natomiast wejście dla pacjentów 

i personelu szpitala oddających materiał do badania jest od zewnątrz budynku. Jest to nie 

prawidłowe i po prostu powinno być zamienione ze względów funkcjonalnych i sanitarnych. 

Jak wynika z wyżej przedstawionego opisu koniecznym jest jak najszybsze doprowadzenie 

pomieszczeń laboratorium do prawidłowego układu funkcjonalnego, technologicznego oraz 

poziomu bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego w celu zlikwidowania możliwości powstania 

ogniska do przenoszenia i rozprzestrzeniania chorób, zwłaszcza zakażeń epidemiologicznych.  

Wprowadzenie prawidłowych dróg czystych i brudnych oraz kierunku ruchu pacjentów, personelu 

laboratorium i personelu szpitala wyeliminuje przenoszenie zakażeń.  Wykonanie wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji o wymaganych ilościach wymian powietrza w poszczególnych 

strefach i pomieszczeniach oraz o prawidłowej czystości tego powietrza, spowoduje 

zminimalizowanie nagromadzenia ilości czynników patogennych w powietrzu, przez co zmniejszy 

możliwość zakażeń oraz podniesie komfort higieniczno-sanitarny.  

Ograniczenie powstawania potencjalnych ognisk zakażeń, zwłaszcza w okresach 

epidemiologicznych poprawi stan higieniczno-sanitarny, bezpieczeństwo personelu i pacjentów 

oraz co najważniejsze ograniczy i zminimalizuje rozprzestrzenianie się zakażeń. 
Zwłaszcza, że jak pokazuje wykonana koncepcja, jest to możliwe przy niewielkich 

nakładach technicznych i finansowych.   

 

4.2. Stan projektowany. 
Dane liczbowe: 

Zestawienie pomieszczeń 
Numer pomieszczenia Nazwa pom. Pow. użyt. m

2 

 mag.sprz.-likw. 4,39 

1/1 Kom. 11,74 

1/2 mag.sprzętu-przen. 5,48 

1/3 Rejestr.lab. 16,97 

1/4 Poczekalnia 11,11 

1/5 WC-Pacj. 5,74 

1/6 Kom. 3,59 

1/7 Punkt przyj.mat i wyd.wyn. 5,20 

1/8 Pom. pobier.mat. 17,48 

1/9 Pom.rozd.mat. 3,50 

1/10 Prac.-Biochemii 23,00 

1/11 Prac.Hemat. i Analit. 24,31 

1/12 Boks.kier. 2,99 

1/13 Korytarz 15,23 

1/14 Pok.soc. 9,09 

1/16 Szat.person. 6,76 

1/15 Wc.peson. 3,16 

1/17 Łazienka 3,12 

1/18 Pom.porz. 1,63 

1/19 Magazyn 3,72 

 Razem 178,22 

Pow. użytkowa   178,22 m
2
 

Pow. zabudowy (nowoprojektowana) 34,40 m
2
 

Kubatura (nowoprojektowana)  116,96 m
2 

 
Opis inwestycji: 

Laboratorium analityczne zostało zaprojektowane na parterze budynku głównego w 

miejscu istniejącego laboratorium. 
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               Laboratorium diagnostyczne jest częścią działu diagnostycznego, w której wykonuje się 
analizy jakościowe i ilościowe płynów ustrojowych, wydalin i wydzielin, poszukując w nich 

zmian patologicznych,  bądź określając ich cechy chemiczne i fizjologiczne. Badania te mają na 

celu wykrycie czynników patogennych oraz  określenie ilościowe składników fizjologicznych. 

Ww. badania mają na celu rozpoznanie choroby, chorób towarzyszących i kontrolowanie 

przebiegu leczenia.   

          

W przedmiotowym projekcie Laboratorium analityczne zostało wyposażono w następujące 

pomieszczenia: 

- rejestracje pacjentów 

- poczekalnię pacjentów z węzłem sanitarnym 

- punkt przyjmowania materiału i wydawania wyników 

- pokój pobrania materiału 

- pom. rozdziału materiału 

- pracownię biochemii 

- pracownię hematologii i analityczną  
- boks kierownika 

- pom. porządkowe 

- szatnię personelu z łazienką 
- wc personelu 

- pokój socjalny personelu  

- magazyn  
 

4.3. Rejestracja 
Pomieszczenie przeznaczone do rejestracji pacjentów skierowanych do badań 

laboratoryjnych z pomieszczeniem archiwum badań i wyników. 

 

4.4. Poczekalnia pacjentów 
W tym pomieszczeniu, po dokonaniu rejestracji pacjenci oczekują na pobranie materiału 

do badań. 
 

4.5. Punkt przyjmowania materiału do badań i wydawania wyników 
W punkcie tym, w jednym okienku przyjmuje się materiał przyniesiony przez pacjentów a 

natomiast drugie okienko służy przekazywaniu materiału pobranego w szpitalu. Po 

wykonanych badaniach przez okno podawcze zostają zwrotnie przekazane wyniki badań 
pacjentów. Natomiast wyniki badań z terenu szpitala są wkładane do przelotowych kaset w 

celu odbioru ich przez personel szpitala. 

 

4.6. Pomieszczenie pobierania materiału 
W tym pomieszczeniu zlokalizowano dwa stanowiska do pobierania materiału od osób 

dorosłych oraz jedno stanowisko do poboru materiału od dzieci i niemowląt. Także w 

pomieszczeniu znajduje się kozetka na wypadek zasłabnięć. 
 

4.7. Pomieszczenie rozdziału materiału. 
           Pomieszczenie przeznaczone dla wszystkich czynności administracyjnych, takich jak 

rozpakowanie, segregowanie próbek i materiału, kierowanie do odpowiednich pracowni. 
  
4.8. Pracownie w laboratorium analitycznym. 
         Poszczególne pracownie w Laboratorium analitycznym (biochemii, hematologii i analiz) 

powinny wykonywać przypisane im badania tematyczne np. z dziedzin diagnostyki przemiany 

azotowo – białkowej,  węglowodanowej, lipidowej, wodno – mineralnej, zaburzeń 
endokrynologicznych, wykrywanie w surowicy krwi przeciwciał, czynności wątroby i nerek, 

wydalin, wydzielin itp.   
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4.9. Komunikacja .  
                Laboratorium analityczne zostało zaprojektowane na jednej kondygnacji i ma dogodne 

połączenie komunikacja poziomą i pionową z działami i oddziałami szpitala. 

           

4.10. Pacjenci. 
          Usługobiorcami laboratorium są pacjenci ambulatoryjni i chorzy szpitalni. Piersi oddają 
materiał do badań w pokoju pobierania prób oraz w pokoju przyjmowania materiału i wydawania 

wyników, drudzy na oddziałach w pokoju zabiegowym. Z terenu szpitala materiał jest 

przynoszony przez pracowników szpitala i przekazywany do punktu przyjmowania materiału. 

 
4.11. Personel. 
         Personel laboratoryjny korzysta z kilku wejść zewnętrznego i poprzez szatnię  przy pomocy 

komunikacji poziomej ( korytarza ) dociera do swojego miejsca pracy. Po skończonej pracy wraca 

tą samą drogą lecz w przeciwnym  kierunku. 
 

5. Posiłki. 
 

5.1.  Posiłki pacjentów. 
               Nie przewiduję się posiłków pacjentów  
 

5.2. Posiłki personelu. 
           Personel laboratorium  może korzystać z posiłków własnych lub przygotowanych przez  

kuchnię szpitalną. Konsumpcja powinna odbywać się w pokoju socjalny personelu. 
           
6. Związki chemiczne i medykamenty laboratoryjne. 

       Dostawą związki chemiczne i medykamentów będzie odbywała się głównie przez  aptekę 
szpitalnej lub bez pośrednio przez dostawców.  

7.  Bielizna. 
7.1. Bielizna czysta. 

Czysta bielizna odpowiednio zabezpieczona powinna  być gromadzona i przechowywana 

w magazynku czystej bielizny.  

 

7.2  Bielizna brudna. 
Gromadzenie  bielizny  powinno  odbywać  się w brudownikach,  w  odpowiednio  

 oznakowanych  workach  płóciennych  nasyconych środkiem  dezynfekcyjnym z  jednoczesnym 

  jej segregowaniem pod  względem asortymentu , rodzaju  tkaniny oraz  stopnia  zabrudzenia.  

 Rozmiar  i  ciężar wypełnionego worka  powinien  odpowiadać  modułowi   załadowczemu  

 pralnicy  i  być  łatwo   rozpoznawalny. Na okres  transportu   zabezpieczony szczelnym   

  workiem  foliowym  jednorazowego  użytku  

        UWAGA!!!  Bielizna, która miała jakikolwiek kontakt z  chorymi  na  zgorzel  podlega  

spaleniu . 
 

8. Odpadki. 
Gromadzone, posegregowane, zapakowane do oddzielnych worków ( pojemników ) w 

zależności od stopnia przydatności, na poszczególnych odcinkach, krótko przetrzymywane w 

pomieszczeniu i odtransportowane w zależności od  przeznaczenia  do magazynu odpadków. 

 

9.  Instalacje technologiczne. 
Występują instalacje :  

elektryczna,  

wod.-kan.,    

Wentylacja  mechaniczna,   

klimatyzacja,  

telefoniczna,  
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komputerowa, 

 

10. Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń należy wykonać po 
otrzymaniu DTR tych urządzeń. 
               
Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia B.C.E. oraz deklarację zgodności . 
 

11.Planowany zakres robót budowlano-instalacyjnych 
1. Roboty rozbiórkowe. 

- rozebranie chodnika  z kostki betonowej w podcieniu budynku 

- rozebranie części dojazdu z kostki brukowej 

- rozbiórka części ścian działowych z cegły dziurawki 

- demontaż docieplenia stropu nad podcieniem 

- demontaż docieplenia słupów podcienia 

- rozebranie posadzek z PCV 

- demontaż trzech okien 

- demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

- demontaż starej instalacji elektrycznej 

- demontaż starej instalacji wod-kan i grzejników c.o. 

- skucie szlichty 

- wykucie bruzd w warstwach posadzkowych i wykonanie wykopów pod ułożenie 

instalacji kanalizacji sanitarnej 

2. Roboty budowlane 

- wykonanie wykopów pod ściany i ławy fundamentowe ścian zamykających podcień oraz 

pod ściany dobudowy przy hall-u głównym 

- wykonanie ścian zewnętrznych zamykających podcień oraz ścian dobudowy z cegły 

sylikatowej gr. 25 cm 

- wykonanie stropu żelbetowego pod dach nad dobudową wg konstrukcji 

- wykonanie izolacji termicznej nowych ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą z 

użyciem wełny mineralnej i tynku cienkowarstwowego - styropian EPS 100 gr 15 cm 

- wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych - styrodur gr 10 cm 

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu dobudowy oraz wykonanie pokrycia dachu 

papą termozgrzewalną – wełna mineralna gr 25 cm 

- wykonanie zamurowania istniejących otworów drzwiowych i okiennych ( zgodnie z 

projektem) cegła dziurawka lub gazobeton 

- wykonanie chudego betonu pod posadkę w podcieniu i części dobudowanej gr 15 cm 

-  wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 

- wykonanie izolacji termicznej posadzek – styropian EPS 100 

- wykonanie szlichty 

- zaślepienie istniejących kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej 

- wykonanie ścian działowych z podwójnych płyt STG na konstrukcji U75 z wypełnienie 

wełną mineralną lub z gazobetonu gr 12 i 6 cm 

- przetarcie i szpachlowanie istniejących tynków cem-wap 

- tynkowanie tynkiem cem-wap nowych ścian murowanych oraz sufitów 

- wykonanie obudów z płyt STG gr 1,25 cm nowych instalacji sanitarnych (wentylacja), 

wod-kan., oraz instalacji elektrycznych 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Okna - PCV 

60/120 cm – 3 szt 

90/180 cm – 3 szt 

150/180 cm – 3 szt 

Okna wewnętrzne – PCV 

190/120 z okienkiem podawczym – 1 szt 
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200/120 fix – 1 szt 

60/120 okno podawcze – 4 szt 

30/120 kaseta podawcza na wyniki, 10 przegród 

Drzwi 

Zewnętrzne 

100/200 cm AL. przeszklone – 1 szt 

Wewnętrzne 

90/200 cm AL., przeszklone EI 30 – 1 szt 

90/200 cm AL. przeszklone 1 szt 

100/200 cm AL. przeszklone 2 szt 

80/200 cm płycinowe, łazienkowe – 2 szt 

90/200 cm płycinowe, łazienkowe – 3 szt 

90/200 cm płycinowe, pełne – 7 szt 

100/200 cm płycinowe, pełne – 3 szt 

90/200 cm płycinowe przesuwane – 1 szt 

Drzwi płycinowe muszą być odporne na wodę i środki dezynfekcyjne 

- od południa w oknach zamontować rolety lub żaluzje przeciwsłoneczne obsługiwane z 

wewnątrz budynku 

- malowanie ścian i sufitów farbami odpornymi na środki dezynfekcyjne , w strefach 

mokrych i laboratoryjnych obłożenie ścian wykładziną ścienna PCV do wys. min 2,0 m 

przy umywalkach fartuchy szer 120 cm i wys. 2,0 m 

- ułożenie posadzek z wykładziny PCV 

- uzupełnienie rozebranego dojazdu ( kostka betonowa) na podbudowie i podsypce 

 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ DOBUDOWY 

 Dobudowa, realizowana będzie w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjna przykryta 

stropodachem płaskim niewentylowanym, niepodpiwniczona. Dobudowa posadowiona będzie na 

ławach i stopach fundamentowych. Stropy zaprojektowano jako żelbetowy wylewany.  

Pod planowaną znajduje się grunt niebudowlany, który należy usunąć i zastąpić nasypem 

budowlanym. 

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Bezpośrednio pod planowanymi fundamentami znajdują się grunty spoiste w stanie 

plastycznym i mają grubość około 0,5m. 

Niżej zalegają grunty budowlane. 

3. WYMIANA GRUNTU 

Pod projektowanymi fundamentami oraz 1,0m poza ich obrysem usunąć grunt niebudowlany oraz 

grunt spoisty w stanie plastycznym. 

Usunięty grunt zastąpić pospółką zagęszczoną do IS>0,95.  

W pierwszej kolejności na obszarze planowanej wymiany (obrys budynku + 1,0m poza obrys 

planowanych fundamentów) gruntu należy usunąć grunt do poziomu ok 1,0m powyżej 

posadowienia istniejących fundamentów.  

Wymianę gruntu należy prowadzić etapami:  
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-pod planowaną dobudową teren należy podzielić na mniejsze fragmenty –działki robocze, np. 

kwadraty o wymiarach 1,2x1,2m. W odległości 2,0m od istniejących fundamentów dopuszcza się 
też podział działki na pasy szerokości ok 2,0m i długości szerokości działki. 

Kolejność wymiany gruntu: 

-grunt niebudowlany wybrać z jednej działki roboczej aż do poziomu gruntu budowlanego, należy 

starać się zachować jak najbardziej pionowe skarpy, następnie wybrany grunt zastąpić pospółką, 
pospółkę sypać do poziomu ok. 0,5m powyżej poziomu istniejących fundamentów, grunt zagęścić 
warstwami zagęszczarką lub ubijakiem mechanicznym, 

-w identyczny sposób jak wyżej wymienić grunt na sąsiednich aż do wymiany gruntu na całym 

terenie, 

-wymieniony grunt zagęścić zagęszczarką do Is>0,95; zagęszczanie wykonywać w taki sposób, 

aby wibracjami nie spowodować uszkodzenia istniejącego budynku. 

Od +0,4m powyżej poziomu posadowienia fundamentów aż do poziomu podbudowy planowanej 

posadzki nasyp budowlany można wykonywać z piasku. Piasek układać warstwami gr. max 20cm 

, a następnie zagęszczać.   

 Ze względu na występowanie wody gruntowej wykop należy wykonać w okresie suchym 

przy możliwie niskim poziomie wód gruntowych. Nie wolno dopuścić do zamarznięcia gruntu lub 

wody w wykopie. Prace ziemne należy wykonywać możliwie szybko.  

 

Wymiana gruntu oraz wykonywanie nasypu budowlanego ma być wykonywane pod ciągłym 

nadzorem geotechnicznym. 

Wymiany gruntu dokona firma posiadająca odpowiednie doświadczenie w tego typu pracach.  

Sprzęt użyty do zagęszczania gruntu nie może powodować nadmiernych drgań mogących 

spowodować uszkodzeń budynków. 

Prawidłowość wykonania wymiany gruntu oraz nasypu budowlanego potwierdzi uprawniony 

geotechnik z odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

Geotechnik w trakcie wykonywania prac określi sposób oraz zakres wymiany gruntu. 

Uwagi: 

Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP, a szczególności 

bezpiecznego pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia skarp 

wykopu fundamentowego. 

Zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób trzecich. Uniemożliwić osobom trzecim 

dostęp na plac budowy. 

4.0. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

4.1. FUNDAMENTY 
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4.1.1. ŁAWY FUNDAMENTOWE 

 Ławy fundamentowe zaprojektowano jako wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalą A-

IIIN i A-I w sposób ciągły. Ławy posadowić na warstwie chudego betonu C8/10, grubości 10 cm. 

Z ław wypuścić pręty pionowe w miejscach występowania słupów i rdzeni. 

Klasa ekspozycji betonu XC2. 

4.1.2. STOPY FUNDAMENTOWE 

Stopy żelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalą  A-IIIN i A-I. Stopy posadowić na 

warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10cm . Ze stóp wypuścić pręty pionowe w miejscach 

występowania słupów i rdzeni wylewanych . Klasa ekspozycji betonu XC2. 

 

Uwagi: 

1/ minimalne otulenie zbrojenia 5cm. 

2/ zbrojnie podłużne łączyć na zakład min. 60 cm 

3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem. 

4/ w przypadku wykorzystania zbrojenia ław jako części instalacji odgromowej- zbrojenie 

podłużne ław uciąglić za pomocą spawania; do zbrojenia w miejscach wskazanych przez 

projektanta instalacji przyspawać płaskownik 25x4 ocynkowany; w miejscu spawu ocynk usunąć. 

 

4.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Ściany wykonać z bloczków betonowych grubości 25 cm klasy 20 o symbolu M2 i M4 na 

zaprawie cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatora. 

Ściany fundamentowe zakończyć wieńcem żelbetowym w poziomie posadzek. 

Izolacje ścian fundamentowych wg projektu architektury. 

 

4.3. ŚCIANY NADZIEMIA 

 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonać z bloczków wapienno-piaskowych 

3NFD i 6NFD klasy 15 grubości 25 cm łączonych na cienkie spoiny za pomocą systemowej 

zaprawy.  Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem + tynk mineralny cienkowarstwowy.  

 

4.4.  STROPY 

 Stropy nad parterem zaprojektowano jako krzyżowo zbrojone gr. 20cm oraz 

jednokierunkowo zbrojone gr. h=14cm. Stropy wykonać z betonu C20/25, stal A-IIIN i A-I. Klasa 

ekspozycji betonu XC3. 

UWAGA: 
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W stropie przed betonowaniem osadzić skrzynki i tuleje w miejscu przejścia przez strop 

przewodów instalacyjnych. 

4.5. SŁUPY ŻELBETOWE  

 Słupy konstrukcyjne wg poszczególnych rysunków z betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN 

i A-I. Z fundamentów i wieńców żelbetowych wypuścić wyrostki do słupów i rdzeni. Słupy i 

rdzenie znajdujące się w ścianach wylewać po wymurowaniu ścian.  

Klasa ekspozycji betonu XC3. 

4.6. PODCIĄG ŻELBETOWY 

 Podciąg żelbetowy wylewny z betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN i A-I. 

4.7. NADPROŻA 

 Nadproża żelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN i A-I. 

Nadproża zewnętrzne ocieplić styropianem  + tynk cienkowarstwowy. 

Klasa ekspozycji betonu XC3. 

4.8. WIEŃCE ŻELBETOWE 

Wieńce zaprojektowano w poziomie stropów, jako zwieńczenie ścian fundamentowych 

Wieńce żelbetowe wylewne z betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN i A-I. Zbrojenie podłużne 

wieńców łączyć na zakład min 60cm. Klasa ekspozycji betonu XC3.  

5.0.  SPRAWDZENIE WYMIARÓW 

Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych 

na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem 

technicznym. 

Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, 

sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Pracowni Projektowej z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

 

6.0. PRZEPUSTY OTWORY I WNĘKI DLA PRZYSZŁYCH INSTALACJI 

Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych są wykonane w ramach Stanu 

Surowego, łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub 

Φ10cm są wykonywane przez Wykonawcę jako wiercone. 

7.0 UWAGI KOŃCOWE 

1. W razie niejasności lub wątpliwości kontaktować się z projektantem z odpowiednim 

wyprzedzeniem.  

2. Na etapie robót ziemnych należy powołać nadzór geotechniczny.  
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3. Wszelkie zamiany materiałów konstrukcyjnych wymagają zgody projektanta.  

 

UWAGA: wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", Budownictwo Ogólne oraz warunki 
BHP jakie obowiązują w budownictwie. 

 
 
 
 
                                                                                                        Opracował  

 

                                                                                              mgr inż. arch. Jan K. Hahn 

 

         

 

mgr inż. Kamil Zimiński 


