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Przedmiar-Sejny BUD2.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa i rozbudowa pomieszczen labolatorium diagnostycznego (modernizacja techniczna i funkjonalna)
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m?2
d.1/0807-01
analogia
130.880 m?2 130.880
RAZEM 130.880
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0348-03 piennej
92.100 m?2 92.100
RAZEM 92.100
3|/KNR 0-23 Rozbidrka docieplenia stropéw-styropian gr.20 cm.R=0, 3 m?2
d.1/2614-03
analiza indy-
widualna
75.000 m?2 75.000
RAZEM 75.000
4|KNR 0-23 Rozbiorka docieplenia $cian i stupéw-styropian 15 cm.R=0,3 m?2
d.1/2614-02
analiza indy-
widualna
85.700 m?2 85.700
RAZEM 85.700
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
69.950 m?2 69.950
RAZEM 69.950
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -okna m?2
d.1/0354-05
analogia
8.100 m?2 8.100
RAZEM 8.100
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2-drzwi szt.
d.1/0354-04
analogia
16.400 szt. 16.400
RAZEM 16.400
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubosci do 15|ms3
d.1/0212-01 cm
9.498 m3 9.498
RAZEM 9.498
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
80.000 m3 80.000
RAZEM 80.000
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km.Krot- nosé=4
80.000 m3 80.000
RAZEM 80.000
2 ROBOTY BUDOWLANE
11|/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtgbo- |m3
d.2/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. lll
129.660 m3 129.660
RAZEM 129.660
12|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-0203 |szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. lll- IV-wymiana gruntu
analiza indy-
widualna
9.800 m3 9.800
RAZEM 9.800
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
1.416 m3 1.416
RAZEM 1.416
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-02 waniem pompy do betonu
1.890 m3 1.890
RAZEM 1.890
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-03 waniem pompy do betonu
10.080 m3 10.080
RAZEM 10.080
16/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
0.972 m3 0.972
RAZEM 0.972
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17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|/0204-02 sowaniem pompy do betonu
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
18/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- mentowo-wapiennej ms3
d.2|0101-05
10.250 m3 10.250
RAZEM 10.250
19/KNR 9-01 Sciany zewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24 m?2
d.2|0104-02
91.500 m?2 91.500
RAZEM 91.500
20|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- sunek deskowanego |m3
d.2|/0208-02 obwodu do przekroju do 9 - z za- stosowaniem pompy do betonu
0.786 m3 0.786
RAZEM 0.786
21|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do  |m3
d.2|/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.730 m3 1.730
RAZEM 1.730
22|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre- fabrykowanych m
d.2|0126-05
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z za- stosowaniem pompy |m2
d.2/0216-02 do betonu
48.938 m?2 48.938
RAZEM 48.938
24|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.2/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu.Krotno$é=3
48.938 m?2 48.938
RAZEM 48.938
25|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - sys- tem STOPTER - przy |m2
d.2|2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wy- prawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
91.500 m?2 91.500
RAZEM 91.500
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kg- townikiem metalowym
6.500 m 6.500
RAZEM 6.500
27/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.2|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
38.000 m 38.000
RAZEM 38.000
28|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2(1604-01
125.000 m?2 125.000
RAZEM 125.000
29|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduro- wych gr.10 cm pionowe |m?2
d.2|0609-12 na zaczynie gipsowym
41.000 m2 41.000
RAZEM 41.000
30/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.2/0109-01 o wielkosci kamienia 1,2 mm
7.000 m?2 7.000
RAZEM 7.000
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralne gr.25 cmj poziome z m?2
d.2/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
32.220 m?2 32.220
RAZEM 32.220
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii parai- zolacyjnej m?2
d.2|0607-01
32.220 m?2 32.220
RAZEM 32.220
33|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2/0504-02
41.180 m2 41.180
RAZEM 41.180
34 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm
35.000 m?2 35.000
RAZEM 35.000
35/KNNR 4 Kominki ' szt.
d.2|0213-01
analogia
2.000 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
36| NNRNKB (z.) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne m
d.2|202 0159-07
13.500 m 13.500
RAZEM 13.500
37|KNR 0-23 Docieplenie komina m?2
d.2|2615-02
1.690 m?2 1.690
RAZEM 1.690
38|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - montaz z goto- wych elementow z m
d.2/0522-02 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3.300 m 3.300
RAZEM 3.300
40|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cia- nach na zaprawie ce- m3
d.2|/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.785 m3 1.785
RAZEM 1.785
41/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.2|/0303-02 $cianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej
2.000 m?2 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grun- towym ms3
d.2{1101-07
107.000 m3 107.000
RAZEM 107.000
43|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2[1101-01
17.556 m3 17.556
RAZEM 17.556
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio- me - wykonywane na |m2
d.2|/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierw- sza warstwa
181.040 m?2 181.040
RAZEM 181.040
45/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- nowe - wykonywane na |m2
d.2|/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pier- wsza warstwa
111.040 m?2 111.040
RAZEM 111.040
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- wych gr.7 cm poziome |m?2
d.2/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
181.040 m?2 181.040
RAZEM 181.040
47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubosci 20 mm |m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
181.040 m?2 181.040
RAZEM 181.040
48|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek lub m?2
d.2/1102-03 potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm.Krotnosé=5
181.040 m?2 181.040
RAZEM 181.040
49/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.2|0303-01 Scianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej-po kratkach wentylacyjnych
0.224 m?2 0.224
RAZEM 0.224
50/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.2/0103-05 nosnej, z pokryciem obustron- nym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA
Sciana 125A75
185.000 m?2 185.000
RAZEM 185.000
51|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- nach z elementéw prefa- |m?2
d.2/0815-04 brykowanych i betonowych wyle- wanych
168.780 m?2 168.780
RAZEM 168.780
52|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2/0815-06 brykowanych i betonowych wylewa- nych
69.780 m?2 69.780
RAZEM 69.780
53|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m?2
d.2|0803-06 gach
115.250 m?2 115.250
RAZEM 115.250
54|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2|0803-03
205.500 m?2 205.500
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RAZEM 205.500
55|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m?2
d.2|0102-02 cji nos$nej, z pokryciem jednostron- nym jednowarstwowym 75-01; System NI-
DA Tynk 87A75
52.500 m?2 52.500
RAZEM 52.500
56|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepo- wej montowane na kpl.
d.2|GE-BERIT |$cianie
0101-01
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.2|GE-BERIT
0101-03
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- petnieniem ptytami z m?2
d.2|202 2702-01 |wtdkien mineralnych z zastosowa- niem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
38.000 m?2 38.000
RAZEM 38.000
3 OKNA ZEWNETRZNE
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- nodzielnych z PCV z  |m2
d.3/1023-05 obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
2.160 m?2 2.160
RAZEM 2.160
60|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- nodzielnych z PCV z  |m2
d.3/1023-07 obrobka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
4.860 m?2 4.860
RAZEM 4.860
61|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z ob-|m2
d.3/1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
8.100 m?2 8.100
RAZEM 8.100
4 OKNA WEWNETRZNE
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z ob-|m2
d.4/1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
4.680 m?2 4.680
RAZEM 4.680
63|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- nodzielnych z PCVz  |m2
d.4/1023-05 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
2.880 m?2 2.880
RAZEM 2.880
64|KNR 2-02 Kaseta podawcza z blachy szt.
d.4/1215-05
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 DRZWI ZEWNETRZNE
65/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2
d.5/1024-06
2.000 m?2 2.000
RAZEM 2.000
6 DRZWI WEWNETRZNE
66|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklo- nych na budowie EI 30 |m2
d.6|1024-06
1.800 m?2 1.800
RAZEM 1.800
67|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m?2
d.6|1024-06
1.800 m?2 1.800
RAZEM 1.800
68|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklo- nych na budowie m?2
d.6|1024-06
4.000 m?2 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1, |m2
d.6/1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
3.200 m?2 3.200
RAZEM 3.200
70/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.6/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczo- ne
5.400 m?2 5.400
RAZEM 5.400
71/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.6/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczo- ne
18.600 m?2 18.600
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RAZEM 18.600
72|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.6/1018-02 nad 1,6 m2 -przesuwne
1.800 m?2 1.800
RAZEM 1.800
73|KNR-W 2-02 |Rolety m?2
d.6/1212-02
analiza indy-
widualna
8.100 m?2 8.100
RAZEM 8.100
74/ KNR-W 2-02 |Rolety m?2
d.6(1212-01
analiza indy-
widualna
1.620 m?2 1.620
RAZEM 1.620
7 MALOWANIE
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi specjalnymi m?2
d.7/1505-01
791.780 m?2 791.780
RAZEM 791.780
8 WYKLADZINA PCV
76/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.8/1112-05 PCW
204.950 m?2 204.950
RAZEM 204.950
77|KNR 2-02 Woytozenie $cian wyktadzing PCV m?2
d.8/1112-05
192.900 m?2 192.900
RAZEM 192.900
9 ROBOTY UZUPELNIAJACE
78|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
d.9/0109-01
20.000 m?2 20.000
RAZEM 20.000
79|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po |m?2
d.9/0109-02 zageszczeniu.Krotno$c=28
20.000 m?2 20.000
RAZEM 20.000
80|KNR 2-02 Pochwyt Scienny m
d.9/1113-06
analiza indy-
widualna
12.500 m 12.500
RAZEM 12.500
81|/KNR 2-02 Odbojnice m2
d.9/1113-05
analiza indy-
widualna
7.000 m?2 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR 2-02 Narozniki szt.
d.9/1217-01
analiza indy-
widualna
28.000 szt. 28.000
RAZEM 28.000
83|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.9/0129-02
analiza indy-
widualna
18.500 szt 18.500
RAZEM 18.500
84|KNR-W 2-02 |Rolety EI szt.
d.9/1215-04
analiza indy-
widualna
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNR-W 2-02 | Przestawienie agregatu szt.
d.9/1215-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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86|KNR-W 2-02 |Modernizacja instalacji SSP szt.
d.9/1215-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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